

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称	場所	期間	種別	部局名称	契約担当官等の氏名	部局所在地	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 (企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職 役員数	備考
R3国道18号篠ノ井橋緊急補修工事	長野県千曲市～長野県長野市	42日間	橋梁補修工事	長野国道事務所	長野国道事務所長 永江 浩一郎	長野県長野市鶴賀字中堰145	2021/12/3	(株) サンタキザワ	長野県飯山市大字木島1144	2100001011851	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	45,001,000	44,990,000	99.98%		
R3国道19号信州新町水内緊急復旧工事	長野県長野市	113日間	維持修繕工事	長野国道事務所	長野国道事務所長 永江 浩一郎	長野県長野市鶴賀字中堰145	2021/12/8	(株) 小池組	長野県長野市信州新町里穂刈4-1	4100001003830	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	278,861,000	278,850,000	100.00%		
R2国道20号法雲寺橋既設橋撤去工事	山梨県大月市	111日間	一般土木工事	甲府河川国道事務所	甲府河川国道事務所長 濱谷 健太	山梨県甲府市緑が丘1-10-1	2021/12/10	(株) 飯塚工業	山梨県笛吹市御坂町井之上1511	2090001005913	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	277,651,000	277,200,000	99.84%		
R3渡良瀬貯水池機場ポンプ設備修繕工事	栃木県栃木市	532日間	機械設備工事	利根川上流河川事務所	利根川上流河川事務所長 安達 孝実	埼玉県久喜市栗橋北2-19-1	2021/12/15	(株) 鶴見製作所	大阪府大阪市鶴見区鶴見4-16-40	9120001002215	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	204,402,000	204,050,000	99.83%		
R2綾瀬川中根地先護岸整備工事	埼玉県草加市	101日間	一般土木工事	江戸川河川事務所	江戸川河川事務所長 岩見 洋一	千葉県野田市宮崎134	2021/12/20	シンコー・テクノ(株)	東京都港区港区海岸3-18-21	6010401093512	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	276,474,000	272,800,000	98.67%		