
公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称 場所 期間 種別 部局名称
契約担当官等の氏

名
部局所在地 契約締結日

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所 法人番号
随意契約によることとした

会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
役員数

備考

Ｒ３小貝川・鬼怒川構
造物点検調査業務

茨城県筑西市 ～ 茨城
県つくばみらい市

232日間
土木関係建設
コンサルタント
業務

下館河川事務所
下館河川事務所
長　工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2022/1/11 日本工営（株）
東京都千代田区麹町５
－４

2010001016851
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

46,827,000 46,816,000 99.98%

Ｒ３熊谷出張所設計そ
の２業務

埼玉県熊谷市 323日間
建築関係建設
コンサルタント
業務

荒川上流河川事
務所

荒川上流河川事
務所長　大束　淳
一

埼玉県川越市新宿町
3-12

2022/1/11 （株）都市環境設計
大阪府大阪市浪速区恵
美須西２－１４－３０

8120001039142
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

4,103,000 4,092,000 99.73%

Ｒ３・４厚木秦野道路他
環境調査業務

神奈川県厚木市 ～ 神
奈川県伊勢原市

443日間
土木関係建設
コンサルタント
業務

川崎国道事務所
川崎国道事務所
長　宮坂　広志

神奈川県川崎市高津
区梶ヶ谷2-3-3

2022/1/12 （株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜
町３－２１－１

7010001042703
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

51,491,000 51,491,000 100.00%

Ｒ３圏央道栄～戸塚間
施工計画検討他業務

神奈川県横浜市 229日間
土木関係建設
コンサルタント
業務

横浜国道事務所
横浜国道事務所
長　鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈
川区三ツ沢西町13-2

2022/1/14
（株）綜合技術コンサル
タント

東京都江東区亀戸７－
６－４

7010001021120
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

59,994,000 59,994,000 100.00%

Ｒ３厚木秦野道路漁業
補償検討積算等業務

神奈川県厚木市 229日間
補償関係コン
サルタント業
務

川崎国道事務所
川崎国道事務所
長　宮坂　広志

神奈川県川崎市高津
区梶ヶ谷2-3-3

2022/1/14
（一財）公共用地補償
機構

東京都文京区音羽２－
２－２

3010005018876
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

38,082,000 37,999,500 99.78%

Ｒ３横浜湘南道路藤沢
地区施工計画検討他
業務

神奈川県藤沢市 225日間
土木関係建設
コンサルタント
業務

横浜国道事務所
横浜国道事務所
長　鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈
川区三ツ沢西町13-2

2022/1/18 日本工営（株）
東京都千代田区麹町５
－４

2010001016851
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

59,994,000 59,994,000 100.00%

杉並区宿舎（２１）建築
改修設計業務

埼玉県さいたま市 69日間
建築関係建設
コンサルタント
業務

関東地方整備局
関東地方整備局
長　若林　伸幸

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2022/1/18 （株）翔設計
東京都渋谷区千駄ヶ谷
４－２４－１５

7011001028717
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

2,018,500 1,980,000 98.09%

Ｒ３前橋市新道の駅道
路休憩施設トイレ棟設
計その２業務

群馬県高崎市 154日間
建築関係建設
コンサルタント
業務

高崎河川国道事
務所

高崎河川国道事
務所長　福井　貴
規

群馬県高崎市栄町6-
41

2022/1/24 （株）ヤマト
群馬県前橋市古市町１
１８

5070001001977
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

3,927,000 3,850,000 98.04%

Ｒ３東京国道管内緑地
管理点検・検討業務

東京都特別区 280日間
土木関係建設
コンサルタント
業務

東京国道事務所
東京国道事務所
長　福本　充

東京都千代田区九段
南1-2-1 九段第3合同
庁舎15・16階

2022/1/24 日本工営（株）
東京都千代田区麹町５
－４

2010001016851
「随意契約結果及び契約の内
容公表」参照

60,632,000 59,994,000 98.95%


