

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[国営昭和記念公園事務所]

1 - 1 工事名 : R3 昭和施設更新他工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市及び昭島市地内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : ウッドデッキ改修 2箇所
ロープ柵更新 2000m
花木園展示施設整備 1箇所
ベンチ更新 180基
非常誘導灯更新 310基
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3 武蔵遊具改修工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町地内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ふわふわドーム膜張替 2箇所
ふわふわドーム機器更新 2箇所
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[国営昭和記念公園事務所]

2 - 1 工事名 : R3昭和放送設備更新(その2)工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市及び昭島市地内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 放送スピーカ更新 70台
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3昭和照明灯更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市及び昭島市地内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 公園照明灯更新 260台
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3昭和園内施設屋根補修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市及び昭島市地内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 屋根補修 3棟
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 3 武蔵受変電設備改修工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 受変電設備更新 1 箇所
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。