

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 常陸河川国道事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R3 那珂川右岸下伊勢畑上流地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 63,000m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 3,600m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 2 工事名 : R3 那珂川中流部河道掘削他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡城里町下阿野沢地先～茨城県水戸市渡里町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 150,000m<sup>3</sup>  
河道掘削工 25,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 3 工事名 : R3 那珂川左岸野口下流地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市野口地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 58,000m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 2,600m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 国道 6 号千代田石岡 B P 恋瀬川橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
橋脚工 2 基  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 3 常陸河川国道管内バイパス改良他その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東大橋地先他 7 箇所
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 切土工 1 式  
盛土工 1 式  
除草工 1 式  
防護柵工 1 式  
立入防止柵 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 4 水戸国道管内交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸国道維持班管内(茨城町小鶴、ひたちなか市田彦外)
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 薄層カラー舗装工 2 8 0 0 m<sup>2</sup>  
縁石工 5 0 m  
防護柵工 2 0 0 m  
標識 4 基  
区画線工 5 0 0 0 m  
(工事発注規模)  
6 , 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 3 水戸国道管内交通安全対策工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸国道維持班管内 (茨城町小鶴、水戸市泉町一丁目外)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 4 0 0 0 m<sup>2</sup>  
 切削オーバーレイ工 4 0 0 m<sup>2</sup>  
 側溝工 1 0 0 m  
 縁石工 2 0 0 m  
 縁石撤去設置工 1 0 0 m  
 横断防止柵撤去設置工 1 0 0 m  
 区画線工 5 0 0 0 m  
 (工事発注規模)  
 5, 0 0 0 万円から 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 4 岩瀬国道管内交通安全対策工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県岩瀬国道出張所管内 (結城市結城地先外)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 縁石設置工 1 0 0 m  
 歩道舗装工 2 0 0 m<sup>2</sup>  
 区画線工 5 0 0 0 m  
 薄層カラー舗装工 1 4 0 0 m<sup>2</sup>  
 小型標識工 4 基  
 (工事発注規模)  
 6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 4 国道6号大利根橋外補修工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県取手市新町 ~ 茨城県かすみがうら市下志筑
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : ・大利根橋  
 ひび割れ補修工 1 式  
 断面修復工 1 式  
 塗膜除去工 1 式  
 橋梁塗装工 1 式  
 支承取替工 1 式  
 仮設工 1 式  
 ・千代田石岡IC 1 歩道橋 他 2 橋  
 ひび割れ補修工 1 式  
 断面修復工 1 式  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 4 国道 6 号水戸大橋外補修工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事  
2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市枝川～茨城県北茨城市中郷町  
3) 工期 : 約 1 0 ヶ月  
4) 工事概要 :

・水戸大橋  
塗膜除去工 1 式  
橋梁塗装工 1 式  
・梁津橋側道橋(下り)  
主桁補修工 1 式  
塗膜除去工 1 式  
橋梁塗装工 1 式  
高欄取替工 1 式  
・塩田橋側道橋(下り)  
塗膜除去工 1 式  
橋梁塗装工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 4 国道 5 0 号笠間跨道橋外補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
2) 工事場所 : 茨城県茨城県桜川市西桜川～茨城県茨城県笠間市大淵  
3) 工期 : 約 7 ヶ月  
4) 工事概要 :

笠間跨道橋  
橋面防水工 1 式  
主桁補修工 1 式  
床版補強工 1 式  
伸縮装置取換工 1 式  
元岩瀬歩道橋  
主桁補修工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 4 国道 5 1 号潮来 B P 小泉南地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先～茨城県鹿嶋市大船津地先  
3) 工期 : 約 9 ヶ月  
4) 工事概要 :

道路土工 1 式  
地盤改良 1 式  
函渠工 1 箇所  
排水構造物工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 4 東関道小泉南地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 4 東関道延方西地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方西地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 4 国道 6 号吉沢町地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市吉沢町 ~ 茨城県水戸市吉沢町
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 8 0 0 m  
掘削工 1 式  
管路工 1 式  
プレキャストボックス工 1 式  
舗装工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 6 工事名 : R 4 国道 6 号上稲吉電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県かすみがうら市上稲吉 ~ 茨城県かすみがうら市上稲吉
  - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 6 0 0 m  
掘削工 1 式  
管路工 1 式  
プレキャストボックス工 1 式  
舗装工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 1 7 工事名 : R 3 国道 6 号大和田拡幅石名坂町地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県日立市石名坂地先
  - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
伐木工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 8 工事名 : R 3 常陸河川国道管内バイパス改良他その 1 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東石岡地先他 2 箇所
  - 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 切土工 1 式  
盛土工 1 式  
除草工 1 式  
防護柵工 1 式  
立入防止柵 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 公募型指名競争入札

[ 常陸河川国道事務所 ]

## 2 - 1 工事名 : R4国道6号相野谷川橋下部(A2橋台)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県取手市桑原地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・橋台工 1基  
・護岸工 1式  
・仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2 - 2 工事名 : R4常陸河川国道管内道路気象観測装置更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市千波町1962-2 常陸河川国道事務所外3箇所
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路気象監視局装置 製作・据付・調整 1台  
路面凍結検知装置 製作・据付・調整 3台  
システムインテグレーション 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2 - 3 工事名 : R4常陸河川国道管内直流電源装置更新工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市千波町1962-2 常陸河川国道事務所外2箇所
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 直流電源装置 製作・据付・調整 3台  
(工事発注規模)  
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 2 - 4 工事名 : R 4 常陸河川国道管内C C T V設備更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡城里町大字上泉地先外 1 箇所
  - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工事概要 : C C T V 装置 ( H D I P カメラ装置 ( 高感度 ) ) 製作・据付・調整 2 台  
I P 伝送装置 製作・据付・調整 2 台  
システムインテグレーション 1 式  
( 工事発注規模 )  
3 , 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( フレックス方式 ) の活用予定工事である。

- 2 - 5 工事名 : R 3 国道 5 0 号水戸市泉町歩道橋製作架設工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町 1 丁目地先
  - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 工場製作工 約 7 0 t  
歩道橋上部工・下部工 一式  
仮設工 一式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。