

■藤岡地区の発注見通し

○本様式は、発注見通しを自らのホームページにおいて公表していない発注機関の工事案件のみ掲載しております。

○ここに記載する内容は、令和6年4月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定 時期
群馬県上野村	振興課	指名競争入札	照明施設更新	大神楽1号トンネル照明施設更新工事	上野村大字橋原地内	トンネル照明器具取付	1月	6月
群馬県上野村	振興課	指名競争入札	法面保全	令和6年度農山漁村地域整備交付金後山線工事	上野村大字橋原地内	法面保護工	12月	6月
群馬県神流町	総務課	入札	解体	旧福祉交流センター解体工事	神流町神ヶ原地内	3階建て鉄骨鉄筋造 延べ床372m2		上半期 7月
群馬県神流町	総務課	入札	土木	奥多野消防分署移転土地造成費	黒田地内	造成面積 1066.41m2 既設フェンス解体 擁壁工		下半期
群馬県神流町	住民生活課	入札	土木	合併浄化槽設置工事	神流町全域	5人槽 3基		上半期
群馬県神流町	産業建設課	随契	解体	家屋解体工事	神流町黒田744-7	木造平屋解体 75.29m2	9月末	上半期 5月
群馬県神流町	産業建設課	入札	土木	不動の滝周辺遊歩道整備工事	神流町黒田地内	遊歩道整備 L=172.2m W=1.8m		下半期
群馬県神流町	産業建設課	入札	舗装	みかば高原キャンプ場送水管本舗装工事	神流町生利地内	アスファルト舗装 170m2		下半期
群馬県神流町	産業建設課	随契	土木	みかば高原オートキャンプ場アウトパーク付帯工事	神流町生利地内	ウッドデッキ基礎工 丸太柵設置工 給排水工事 電灯設置	7月末	上半期 4月
群馬県神流町	産業建設課	随契	土木	みかば高原オートキャンプ場アウトパーク周辺整備工事	神流町生利地内	サイト造成 駐車場造成 丸太柵設置 階段設置工	7月末	上半期 4月
群馬県神流町	産業建設課	入札	土木	小越橋橋梁補修工事	神流町魚尾地内	塗装、橋面防水		下半期
群馬県神流町	産業建設課	入札	土木	白石橋橋梁補修工事	神流町船子地内	舗装打ち換え、橋面防水、伸縮装置交換、塗装		下半期
群馬県神流町	産業建設課	入札	建築	麻生団地建設工事	神流町麻生地内	木造軸組み板倉構法・平屋建て（長屋建て2戸 132.5m2）	12月末	上半期 5月