

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 千葉国道事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R4北千葉道路北須賀地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市北須賀～千葉県成田市北須賀
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 環境整備工 1式  
 応急処理工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。  
 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

## 1 - 2 工事名 : R4圏央道多古地区改良その6工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 58,000m<sup>3</sup>  
 地盤改良工(深層改良) 124本  
 管渠工 50m  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その7 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田地先
  - 3) 工期 : 約13ヶ月
  - 4) 工事概要 : 道路土工 47,000m<sup>3</sup>  
地盤改良工(中層改良) 2,700m<sup>3</sup>  
舗装工 2,200m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 国道6号胡録台地区(その2)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 千葉県松戸市胡録台地先~千葉県松戸市上本郷地先
  - 3) 工期 : 約5ヶ月
  - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L=約350m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 4 国道16号市原地区(その10)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 千葉縣市原市五井南海岸地先~千葉縣市原市姉ヶ崎海岸地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L=約500m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 4 国道6号我孫子(3)地区(その2)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市我孫子地先~千葉県我孫子市柴崎地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 約400m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 国道 1 6 号松ヶ崎地区上り(その2)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏市十余二地先~千葉県柏市あけぼの地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 約400m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)を活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 国道 5 1 号東金山地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市久米~千葉県成田市東金山
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工  
補強土壁工  
大型ブロック工  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4・5 国道 5 1 号山之作・東金山改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市 山之作 地先~千葉県成田市 東金山 地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 1式  
・道路舗装工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 10 工事名 : R 4 国道 5 1 号所地区改良工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市南敷 地先~千葉県成田市所 地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 1式  
・道路舗装工 1式  
・電線共同溝 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 4 国道 1 6 号松ヶ崎地区下り(その 1)電線共同溝工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事

2) 工事場所 : 千葉県柏市大山台 2 地先 ~ 千葉県柏市あけぼの地先

3) 工 期 : 約 4 ヶ月

4) 工事概要 : 電線共同溝工 延長 約 4 0 0 m  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)を活用予定工事である。

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 公募型指名競争入札

[ 千葉国道事務所 ]

## 2 - 1 工事名 : R4 圏央道多古地区跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 斜材付 型ラーメン橋 L = 49 m  
 コンクリート 313 m<sup>3</sup>  
 鉄筋 45 t  
 PC鋼材引張 36箇所  
 支承工 1式  
 橋梁付属物工 1式  
 踏掛版工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円から2億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

## 2 - 2 工事名 : R4 千葉国道事務所ネットワークスイッチ更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市稲毛区～千葉県千葉市稲毛区
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 無線LAN設備 一式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円から6,000万円未満

## 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町喜多大原地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土)  $V = 30,000 \text{ m}^3$   
排水構造物工  $L = 300 \text{ m}$   
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 3 千葉国道事務所敷地内整備工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市稲毛区天台(千葉国道敷地内)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 既存工作物とりこわし 1式  
既存外構とりこわし 1式  
既存樹木とりこわし 1式  
工作物 移設・新設 1式  
外構 新設 1式  
設備 新設・改設 1式  
調査 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。