

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[長野国道事務所]

1-1 工事名 : R4国道18号野尻トンネル外照明設備改修工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野国道事務所管内
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : LEDトンネル照明器具設置 63台
トンネル照明器具撤去 190台
自動調光装置更新 1台
配線工 1式
配線撤去工 1式
(工事発注規模)
5,000万円から8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

1-2 工事名 : R4国道18号坂城更埴B.P塩崎地区改良13工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約10,000m³
・地盤改良工（スラリー攪拌）約100本
・排水構造物工 約200m
・舗装工 約2,000m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

1 - 3 工事名 : R4国道18号坂城更埴B P塩崎地区改良14工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・調整池 約600m² (コンクリート 約1,700m³、鉄筋 約230t)
 - ・仮設工 1式(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 4 工事名 : R4国道18号上田B P国分地区改良2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県東御市和～長野県上田市国分
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・道路土工 約2,500m³
 - ・補強土壁工 約40m
 - ・擁壁工 約300m²
 - ・排水構造物工 約250m
 - ・舗装工 約600m²
 - ・除草工 約170,000m²(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 5 工事名 : R4国道18号坂城更埴B P網掛地区改良5工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町網掛～長野県埴科郡坂城町上五明
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・道路土工 約10,000m³
 - ・函渠工 2基
 - ・排水構造物工 約330m
 - ・除草工 約213,000m²(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 6 工事名 : R 4 国道 1 8 号長野東 B P 柳原地区改良舗装 8 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市柳原地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・道路土工 約 3 , 0 0 0 m 3
 - ・地盤改良工 約 2 0 0 本
 - ・排水構造物工 約 2 0 0 m
 - ・舗装工 約 1 , 2 0 0 m 2
 - ・仮設工 1 式(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 あづみの公園施設改修他工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 長野県国営アルプスあづみの公園
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 園路改修工 1 式
 - サイン改修工 1 式
 - 建築施設改修工 1 式
 - 設備改修工 1 式
 - 伐採工 1 式(工事発注規模)
6 , 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 あづみの公園 C C T V カメラ改修他工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県国営アルプスあづみの公園
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - C C T V カメラ改修 1 式
 - ネットワーク改修 1 式(工事発注規模)
6 , 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 ： R 4 国道 1 8 号上田出張所・1 9 号松本出張所管内舗装修繕工事

1) 工事種別 ： アスファルト舗装工事

2) 工事場所 ： 長野県北佐久郡軽井沢町長倉～長野県東筑摩郡生坂村生坂

3) 工 期 ： 約 9 ヶ月

4) 工事概要 ： 切削オーバーレイ 1 1 , 0 0 0 m²
 (工事発注規模)
 1 億 2 , 0 0 0 万円から 2 億円未満

5) 入札予定時期： 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 ： R 4 国道 1 5 8 号松本波田道路新村高架橋下部工事

1) 工事種別 ： 一般土木工事

2) 工事場所 ： 長野県松本市新村地先～長野県松本市和田地先

3) 工 期 ： 約 2 4 ヶ月

4) 工事概要 ： 橋梁下部工 1 式
 橋台工 2 基
 コンクリート 約 1 8 0 0 m³
 鉄筋 約 4 4 0 t
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期： 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。