

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

1-1 工事名 : R5 中川右岸柿木取水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 埼玉県草加市柿木町地先
 3) 工期 : 約29ヶ月
 4) 工事概要 : 延長 L = 120m
 築堤 L = 120m
 取水樋管改築 1基
 (工事発注規模)
 6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和5年6月公告予定。

1-2 工事名 : R4 中川管内河川管理施設補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 東京都足立区南花畑4丁目外
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 特殊堤補修 L = 200m
 堤防法面補修(侵入樹木の除去含む) 1式
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-3 工事名 : R4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都足立区大谷田地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 特殊堤 約100m
 (工事発注規模)
 6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 江戸川左岸松戸地先河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県松戸市七右衛門新田地先～埼玉県三郷市岩野木地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河川浚渫 約45,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 4 江戸川左岸新宿新田地先低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県流山市中野久木地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤(低水護岸) 約200m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 4 江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井地先～埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道掘削 約31,000m³ (築比地地先)
土砂運搬 約31,000m³ (築比地地先)
河道掘削 約10,000m³ (西金野井地先)
土砂運搬 約10,000m³ (西金野井地先)
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 4 江戸川右岸小平地先堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市小平地先
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上段盛土 約380m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 4 江戸川管内直流電源設備等設置工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県埼玉県三郷市新和 2 の 4 4 2 三郷出張所 ほか 6 箇所
 - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 :
 - ・直流電源装置 (通信設備用) 7 台
 - ・蓄電池 1 式
 - ・機器設置工・撤去工 1 式(工事発注規模)
6,000 万円から 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (発注者指定方式) の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 5 松戸出張所予備発電設備更新工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県松戸市主水新田 1 0 2 松戸出張所
 - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 :
 - ・予備発電設備 (200 KVA) 1 台
 - ・機器設置工・撤去工 1 式(工事発注規模)
6,000 万円から 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用工事である。

- 1 - 10 工事名 : R 4 江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県流山市三輪野山地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤盛土 約 280 m
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

- 1 - 11 工事名 : R 4 江戸川左岸今上地先堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤盛土 約 260 m
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 5 県道越谷・野田線金杉地先現道嵩上工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 L = 380m
交差点改良 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 5 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防地盤改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 置換え工 V = 9,300m³
浅層混合工 V = 800m³
中層混合工 V = 27,000m³
深層混合工 V = 3,500m³
(工事発注規模)

3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 5 江戸川管内堤防強化関連整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町山王地先～千葉県流山市深井新田地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 V = 25,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 5 江戸川右岸吉川防災ステーション盛土工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先～埼玉県吉川市八子新田地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土 V = 75,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 6 工事名 : R 5 江戸川右岸鍋小路地先外堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先～埼玉県吉川市平方新田地先
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 下段盛土 L = 280m (鍋小路地先)
基盤整備 L = 90m (平方新田地先)
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 7 工事名 : R 5 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防盛土工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土 $V = 43,200m^3$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 8 工事名 : R 5 江戸川左岸今上地先低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 低水護岸 L = 170m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 9 工事名 : R 5 江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県流山市平方村新田地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤 L = 200m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 4 綾瀬川堤防護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市浮塚地先～東京都足立区南花畑3丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤護岸 約145m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 5・6・7 江戸川上流左岸河川維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市岡田地先～茨城県猿島郡五霞町山王地先
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約480万m²
河川維持工 1式
河川状況把握業務 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 5・6・7 江戸川上流右岸河川維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先～埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内地先
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約400万m²
河川維持工 1式
河川状況把握業務 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。