

荒川上流河川事務所 令和5年度工事発注情報 一覧表（令和5年10月2日現在）


■ : R4予算

■ : R5予算

番号	工事名	工事場所	入札方式名称	工事区分	工事発注規模	入札予定時期	工期	概要	契約担当官	余裕期間	国債工事
1	R5都幾川左岸矢来樋管改築他工事	東松山市下青島地先	一般競争入札	一般土木	4億5,000万円から6億8,000万円未満	R5 第3四半期	約26ヶ月	樋管改築 1基 樋管撤去 1基 ゲート設備製作据付 一式	本官	フレックス	○
2	R5都幾川右岸奈目曾樋管改築他工事	東松山市葛袋地先	一般競争入札	一般土木	4億5,000万円から6億8,000万円未満	R5 第3四半期	約26ヶ月	樋管改築 1基 地盤改良 一式 樋管撤去 1基 ゲート設備製作据付 一式	本官	フレックス	○
3	R5都幾川右岸小剣樋管等改築工事	東松山市早俣地先	一般競争入札	一般土木	4億5,000万円から6億8,000万円未満	R5 第4四半期	約23ヶ月	樋管改築 1基 地盤改良 一式 樋管撤去 1基 ゲート設備製作据付 一式	本官	フレックス	○
4	R6越辺川管内維持工事	比企郡川島町下伊草地先～比企郡鳩山町赤沼地先	一般競争入札	一般土木	2億円から3億円未満	R5 第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約3,500千m ² 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	分任官	発注者指定	○
5	R6入間川管内維持工事	川越市中老袋地先～川越市池辺地先	一般競争入札	一般土木	1億円から2億円未満	R5 第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約2,700千m ² 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	分任官	発注者指定	○
6	R6熊谷管内上流維持工事	鴻巣市大芦地先～深谷市荒川地先	一般競争入札	一般土木	1億円から2億円未満	R5 第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約2,400千m ² 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	分任官	発注者指定	○
7	R6熊谷管内下流維持工事	桶川市川田谷地先～鴻巣市大芦地先	一般競争入札	一般土木	1億円から2億円未満	R5 第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約2,200千m ² 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	分任官	発注者指定	○
8	R6西浦和管内右岸維持工事	東京都板橋区新河岸地先～比企郡川島町山ヶ谷戸地先	一般競争入札	一般土木	1億円から2億円未満	R5 第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約4,000千m ² 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	分任官	発注者指定	○
9	R6西浦和管内左岸維持工事	戸田市早瀬地先～桶川市川田谷地先	一般競争入札	一般土木	2億円から3億円未満	R5 第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約4,700千m ² 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	分任官	発注者指定	○
10	R5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事	東松山市高坂地先	一般競争入札	一般土木	4億5,000万円から6億8,000万円未満	R5 第4四半期	約19ヶ月	樋管改築 1基 地盤改良 一式 樋管撤去 1基 ゲート設備製作据付 一式	本官	フレックス	○

※本資料は令和5年10月2日現在の入札情報（PPI）より作成したものであり、今後変更になる場合があります。

令和5年度10月期



荒川上流河川事務所 令和5年度工事発注情報 一覧表

■ : R4 予算 ■ : R5 予算

番号	工事名
1	R5都幾川左岸矢来樋管改築他工事
2	R5都幾川右岸奈目曾樋管改築他工事
3	R5都幾川右岸小剣樋管等改築工事
4	R6越辺川管内維持工事
5	R6入間川管内維持工事
6	R6熊谷管内上流維持工事
7	R6熊谷管内下流維持工事
8	R6西浦和管内右岸維持工事
9	R6西浦和管内左岸維持工事
10	R5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事

※複数箇所にわたる工事や施工延長が長い工事などについては、施工位置を記載しておりません。

※資料は令和5年10月2日現在の入札情報（PPI）より作成したものです。