

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常総国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5 東関東道内宿南高岡地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先～茨城県鉾田市野友地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 20,000m³
 掘削工 20,000m³
 舗装工 1式
 防護柵工 1式
 除草工 1式
 伐木工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 2 工事名 : R5 東関東道島須茂木地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先～茨城県潮来市清水地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 20,000m³
 掘削工 20,000m³
 舗装工 1式
 防護柵工 1式
 除草工 1式
 伐木工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R 5 東関東川尾築地地区改良その2 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市川尾地先～茨城県潮来市築地地先
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 40,000m³
掘削工 15,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 5 東関東行方地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先～茨城県行方市四鹿地先
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 20,000m³
掘削工 20,000m³
舗装工 1式
防護柵工 1式
除草工 1式
伐木工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 5 東関東行方鉾田地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先～茨城県鉾田市野友地先
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 20,000m³
掘削工 20,000m³
舗装工 1式
防護柵工 1式
除草工 1式
伐木工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 6 工事名 : R 5 東関道北浦地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北浦地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 20,000m³
掘削工 20,000m³
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 7 工事名 : R 5 東関道矢幡清水地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市矢幡地先、潮来市清水地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 20,000m³
掘削工 20,000m³
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。