

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称	場所	期間	種別	部局名称	契約担当官等の氏名	部局所在地	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職役員数	備考
R5大宮出張所門扉改修工事	埼玉県さいたま市北区	119日間	建築工事	大宮国道事務所	大宮国道事務所長 中州 啓太	埼玉県さいたま市北区吉野町1-435	2023/10/18	(有) サン工業	埼玉県加須市大越2105番地	4030002041135	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	1,991,000	1,705,000	85.64%		
R5北千葉第一機場主原動機修繕工事	千葉県印西市	240日間	機械設備工事	利根川下流河川事務所	利根川下流河川事務所長 小淵 康正	千葉県香取市佐原イ4149	2023/10/23	(株) 荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	1010801001748	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	220,561,000	219,560,000	99.55%		
R5国道16号復旧工事(その1)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	鹿島建設(株)	東京都港区元赤坂1-3-1	8010401006744	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	3,366,000	3,300,000	98.04%		
R5国道16号復旧工事(その2)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	川田建設(株)	東京都北区滝野川6-3-1	7011501001074	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	132,000	110,000	83.33%		
R5国道16号復旧工事(その3)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	国土開発工業(株)	神奈川県厚木市中町2-6-10	3021001020759	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	3,388,000	3,278,000	96.75%		
R5国道16号復旧工事(その5)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	戸田建設(株)	東京都中央区八丁堀2-8-5	6010001034874	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	23,133,000	23,100,000	99.86%		
R5国道16号復旧工事(その6)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	若菜建設(株)	東京都目黒区下目黒2-23-18	6290801012011	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	26,268,000	26,257,000	99.96%		
R5国道16号復旧工事(その7)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	(株) ケイミックス	東京都港区虎ノ門1-3-1	7010401008196	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	3,036,000	3,036,000	100.00%		
R5国道16号復旧工事(その8)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	(株) ケーネス	東京都港区芝公園2-6-3	8010401009458	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	2,541,000	2,530,000	99.57%		
R5国道16号復旧工事(その9)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	スバル興業(株)	東京都千代田区有楽町1-10-1	3010001008699	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	1,166,000	1,155,000	99.06%		
R5国道16号復旧工事(その10)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	東照工業(株)	東京都世田谷区中町2-38-3	2011001015422	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	2,200,000	2,178,000	99.00%		
R5国道16号復旧工事(その11)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	日工建設(株)	東京都港区芝4-2-9	2010401022094	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	12,452,000	12,397,000	99.56%		
R5国道16号復旧工事(その12)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	(株) 日比谷アメニス	東京都港区三田4-7-27	2010401025205	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	5,874,000	5,830,000	99.25%		
R5国道16号復旧工事(その13)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	(株) 富士植木	東京都千代田区九段南4-1-9	3010001027617	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	682,000	594,000	87.10%		
R5国道16号復旧工事(その14)	東京都町田市	139日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 栗原 和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2023/10/19	前田道路(株)	東京都品川区大崎1-1-1-3	6010701009184	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	18,920,000	18,920,000	100.00%		
R5関東技術事務所セミナール棟空調設備改修工事	千葉県松戸市	89日間	暖冷房衛生設備工事	関東技術事務所	関東技術事務所長 小椋 元住	千葉県松戸市五香西6-12-1	2023/10/23	(株) 瀧澤興業	千葉県市川市妙典3-23-11	8040001026801	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	2,455,200	2,420,000	98.57%		