

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年1月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉県国道事務所]

1-1 工事名 : R6-8 船橋出張所管内維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋出張所管内
- 3) 工期 : 約36ヶ月
- 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式、舗装工 1式、コンクリート構造物補修工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-2 工事名 : R6-8 木更津出張所管内維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県木更津出張所管内
- 3) 工期 : 約36ヶ月
- 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式、舗装工 1式、コンクリート構造物補修工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-3 工事名 : R6 国道357号江戸川左岸高架橋(海側)床版架替他その6工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市高谷～千葉県市川市上妙典
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 床版補強工(炭素繊維接着工法) 約1200m²
排水管補修 1式
足場工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

1-4 工事名 : R6・7・8千葉・酒々井・木更津道路清掃作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市～千葉県富津市
- 3) 工期 : 約36ヶ月
- 4) 工事概要 : 路面清掃工 1式、排水施設清掃工 1式、雑工 1式、処分費
1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-5 工事名 : R6・7・8柏・船橋管内道路清掃作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市～千葉県千葉市
- 3) 工期 : 約36ヶ月
- 4) 工事概要 : 路面清掃工 1式、排水施設清掃工 1式、雑工 1式、処分費
1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年1月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉県国道事務所]

2-1 工事名 : R5国道357号海老川大橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市浜町2丁目地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 既設橋脚拡幅工1基
コンクリート V=370m³
鉄筋 43t
鋼管杭 N=14本 (Φ800、L=31m)
土留め・仮締切工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-2 工事名 : R5国道357号海老川大橋下部その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市日の出地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 既設橋脚拡幅工1基
コンクリート V=271m³
鉄筋29t
鋼管杭 N=12本 (φ800、L=28m)
土留め・仮締切 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-3 工事名 : R5 国道51号伊能地区歩道整備他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市伊能地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L=120m
 - ・擁壁工 L=100m
 - ・舗装工 A=60m²
 - ・土工 V=1式
 - ・撤去工 N=1式(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2-4 工事名 : R5道の駅やちよトイレ棟新営他工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 千葉県八千代市米本地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : トイレ棟 新築1棟
 - ・構造 : 鉄筋コンクリート造
 - ・規模 : 地上1階建
 - ・建築面積 : 約140m²
 - ・延べ面積 : 約140m²(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2-5 工事名 : R6千葉出張所管内緑地管理工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉出張所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2-6 工事名 : R6柏出張所管内緑地管理工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏維持修繕出張所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 2-7 工事名 : R6 木更津出張所管内緑地管理工事
- 1) 工事種別 : 造園工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県木更津出張所管内
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 2-8 工事名 : R6 船橋出張所管内緑地管理その1工事
- 1) 工事種別 : 造園工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県船橋出張所管内(国道14号、国道16号)
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 2-9 工事名 : R6 船橋出張所管内橋梁補修維持工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県船橋出張所管内
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 1式
橋梁舗装工 1式
橋面防水工 1式
ノンスリップ撤去・設置 1式
ひび割れ補修工 1式
断面修復工 1式
排水枡清掃 1式
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 2-10 工事名 : R6 船橋出張所管内緑地管理その2工事
- 1) 工事種別 : 造園工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県船橋出張所管内(国道357号)
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2-11 工事名 : R6 木更津出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県木更津出張所管内
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 1式
橋梁舗装工 1式
橋面防水工 1式
ノンスリップ撤去・設置 1式
ひび割れ補修工 1式
断面修復工 1式
排水枡清掃 1式
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2-12 工事名 : R6 千葉出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉出張所管内
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 1式
橋梁舗装工 1式
橋面防水工 1式
ノンスリップ撤去・設置 1式
ひび割れ補修工 1式
断面修復工 1式
排水枡清掃 1式
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2-13 工事名 : R6 国道357号江戸川左岸高架橋(海側)床版架替他その7工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市高谷～千葉県市川市上妙典
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋面防水工 1式
アスファルト舗装工 1式
床版部分架替え工 約12m³
床版補強工(炭素繊維接着工法) 約900m²
桁補修 1式
排水管補修 1式
足場工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2-14 工事名 : R5木更津管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県木更津出張所管内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 L=50m
橋梁舗装工 A=900m²
橋面防水工 A=850m²
ノンスリップ撤去・設置 L=200m
ひび割れ補修工 N=2 構造物
断面修復工 N=3 構造物
排水枡清掃 N=80箇所
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。