
令和６年１月１０日

令和５年度建設コンサルタント業務等発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通
しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年１月１０日現在の見通しであるため、実際に発
注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設
コンサルタント業務等が発注される場合があります。

１．　　簡易公募型プロポに準じた方式
［千葉国道事務所］

１－１　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内事故分析等検討Ｊ５業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１１ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、千葉国道事務所管内において、優先的に交通事故対策

を実施する必要がある箇所の選定や、対策内容の検討、対策後の
効果検証等を行い、交通安全対策事業を計画的に実施するための
資料作成を行うものである。

5） 入札予定時期：　第１四半期
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

１－２　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内道路管理効率化検討Ｍ１３業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１０ヶ月
4） 業務内容　　：　道路維持管理の業務効率化を図るため、道路管理システムの運用

検討及び利活用検討を行うものである。
5） 入札予定時期：　第１四半期
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

１－３　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内道路整備効果検討他Ｆ２業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１０ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、千葉国道事務所で実施中の事業における事業評価資料

の作成、将来交通量推計、ストック効果検討等を行うものであ
る。

5） 入札予定時期：　第１四半期
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。



１－４　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内移動性向上対策等検討Ｆ３業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１０ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は最新のプローブデータ等を用いて千葉県内の主要渋滞箇

所の現状分析を実施するとともに、交通需要の調整の検討、移動
性向上プロジェクト委員会の運営支援等を行うものである。
・主要渋滞箇所のモニタリング　１式
・交通需要の調整（ＴＤＭ施策）の検討　１式
・委員会の運営支援等　１式

5） 入札予定時期：　第１四半期
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

１－５　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内湾岸地域道路網検討Ｆ４業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１０ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、千葉県湾岸地区道路検討会で策定された「千葉県湾岸

地域における規格の高い道路計画の基本方針」を踏まえ、「構想
段階における道路計画策定プロセス」において必要な、湾岸地域
の交通分析、効果計測及びルート・構造に関する比較検討・設計
等を行うものである。

5） 入札予定時期：　第１四半期
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

１－６　　　業務名　：　Ｒ６千葉北西連絡道路検討Ｆ７業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１０ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、「千葉北西連絡道路の道路計画の基本方針」を踏ま

え、「構想段階における道路計画策定プロセス」において必要
な、千葉北西地域の交通分析、効果計測及びルート・構造に関す
る比較検討、設計等を行うものである。

5） 入札予定時期：　第１四半期
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

１－７　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内道の駅機能強化等検討Ｆ９業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１０ヶ月
4） 業務内容　　：　道の駅「とみうら」に併設された交通拠点について、交通結節点

機能の強化等の観点から、地域の特性を踏まえた施設配置案の検
討及び検討体制の立案を行う。また、防災機能強化の観点から今
後、防災道の駅として整備が望ましい箇所の検討を行うものであ
る。

5） 入札予定時期：　第１四半期
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。



令和６年１月１０日

令和５年度建設コンサルタント業務等発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通
しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年１月１０日現在の見通しであるため、実際に発
注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設
コンサルタント業務等が発注される場合があります。

２．　　簡易公募型競争に準じた方式
［千葉国道事務所］

２－１　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内交差点他設計Ｊ４業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約９ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、千葉国道事務所管内の現道における平面交差点詳細設

計を行うものである。
・平面交差点詳細設計（予備無し）　１式

5） 入札予定時期：　第１四半期
総合評価落札方式
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

２－２　　　業務名　：　Ｒ６千葉・酒々井・木更津管内橋梁点検Ｍ７業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１４ヶ月
4） 業務内容　　：　道路橋の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を早期に発

見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を
図るため等の橋梁に係る維持管理を適切に行うために必要な情報
を得ることを目的に点検を行うものである。
・橋梁定期点検　１式

5） 入札予定時期：　第１四半期
総合評価落札方式
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

２－３　　　業務名　：　Ｒ６柏・船橋管内橋梁点検Ｍ８業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約１４ヶ月
4） 業務内容　　：　道路橋の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を早期に発

見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を
図るため等の橋梁に係る維持管理を適切に行うために必要な情報
を得ることを目的に点検を行うものである。
・橋梁定期点検　１式

5） 入札予定時期：　第１四半期
総合評価落札方式
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。



２－４　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内ＣＣＴＶ設備詳細設計Ｐ３業務
1） 業務種別　　：　土木関係建設コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約６ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、千葉国道事務所管内のＣＣＴＶ設備の詳細設計を行

う。
・ＣＣＴＶ設備詳細設計　１式

5） 入札予定時期：　第１四半期
総合評価落札方式
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

２－５　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道用地調査等Ｄ１業務
1） 業務種別　　：　補償関係コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県四街道市～千葉県成田市
3） 履行期間　　：　約７ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、一般国道５１号改築及び一般国道１２７号防災工事に

おける用地取得に伴う用地測量、用地調査等及び補償説明を実施
するものである。
・木造建物算定　１式

5） 入札予定時期：　第１四半期
総合評価落札方式
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

２－６　　　業務名　：　Ｒ５千葉国道用地調査等Ｃ５業務
1） 業務種別　　：　補償関係コンサルタント業務
2） 業務対象場所：　千葉県千葉市中央区～千葉県千葉市中央区
3） 履行期間　　：　約７ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、一般国道３５７号湾岸千葉地区改良（蘇我地区）工事

における用地取得に伴う用地測量、用地調査等及び再算定を実施
するものである。
・用地測量　１式
・木造・非木造建物調査算定　１式
・工作物、営業、動産調査積算　１式
・移転工法検討　１式
・木造・非木造建物再算定　１式

5） 入札予定時期：　第１四半期
総合評価落札方式
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

２－７　　　業務名　：　Ｒ６千葉国道管内渋滞調査Ｆ５業務
1） 業務種別　　：　測量
2） 業務対象場所：　千葉県千葉国道事務所管内
3） 履行期間　　：　約８ヶ月
4） 業務内容　　：　本業務は、事業の整備効果等の検討に必要な基礎的調査を行うも

のである。
・交通量調査　１式
・渋滞長調査　１式

5） 入札予定時期：　第１四半期
総合評価落札方式
本業務は、新年度予算の発注予定業務である。


