

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[江戸川河川事務所]

- 1 - 1 工 事 名 R 6 江戸川左岸浅間下排水樋管改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県野田市中野台地先
- 3) 工 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 樋管改築1式
(工事発注規模)
15億円以上 30億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和6年7月公告予定

[江戸川河川事務所]

- 1 - 2 工 事 名 R 6 江戸川水閘門改築(1期)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都江戸川区東篠崎町地先~千葉県市川市河原地先
- 3) 工 期 : 約 45ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水門改築1式
(工事発注規模)
50億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、技術提案・交渉方式による発注予定工事である。
令和6年6月公告予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[江戸川河川事務所]

- 2-1 工事名 R5中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都足立区中川五丁目地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤護岸 約250m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[江戸川河川事務所]

- 2-2 工事名 R5江戸川右岸深井新田地先外堤防整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先～埼玉県吉川市平方新田地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 下段盛土 約200m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[江戸川河川事務所]

- 2-3 工事名 R5江戸川右岸西宝珠花地先堤防整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西宝珠花地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 基盤整備 L=250m
 盛土工 V=15,000m³
 廃棄物処理 V=1,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[江戸川河川事務所]

- 2-4 工事名 R5江戸川左岸今上地先中地区堤防整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤盛土 約240m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[江戸川河川事務所]

- 2-5 工事名 R5江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県流山市平方村新田地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤盛土 約240m
 (工事発注規模)

2. 一般競争入札方式

- 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[江戸川河川事務所]
- 2-6 工事名 R6中川八條地区堤防整備工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 埼玉県草加市八條地先
- 3) 工期： 約7ヶ月
- 4) 工事概要： 築堤L=250m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[江戸川河川事務所]
- 2-7 工事名 R6中川右岸東町地先河道掘削工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 埼玉県越谷市東町地先
- 3) 工期： 約6ヶ月
- 4) 工事概要： 河道掘削V=60,000m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[江戸川河川事務所]
- 2-8 工事名 R6中川左岸境木地先堤防護岸整備工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 埼玉県三郷市境木地先
- 3) 工期： 約7ヶ月
- 4) 工事概要： 低水護岸L=110m
堤防整備L=110m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[江戸川河川事務所]
- 2-9 工事名 R6江戸川右岸上内川地先河道掘削工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 埼玉県吉川市上内川地先
- 3) 工期： 約7ヶ月
- 4) 工事概要： 河道掘削 V=42,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期： 第1四半期
- 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[江戸川河川事務所]
- 2-10 工事名 R6江戸川右岸平方新田地先堤防整備工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 埼玉県吉川市平方新田地先
- 3) 工期： 約6ヶ月
- 4) 工事概要： 基盤整備L=250m
も痔路工V=9,000m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[江戸川河川事務所]

2. 一般競争入札方式

- 2-11 工事名 R6 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都江戸川区上篠崎地先
 3) 工期 : 約 3ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工V=13,000m³
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [江戸川河川事務所]
- 2-12 工事名 R6 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工V=40,000m³
 道路改良L=900m
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、余裕期間制度(フレックス)方式の活用予定工事である。
 [江戸川河川事務所]
- 2-13 工事名 R6 江戸川右岸鍋小路地先周辺整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良L=200m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [江戸川河川事務所]
- 2-14 工事名 R6 坂川放水路情報板設備他設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 千葉県松戸市主水水田地先ほか4箇所
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 簡易型河川情報板設備設置 4箇所
 情報板監視制御端末設置 1箇所
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
 に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 [江戸川河川事務所]
- 2-15 工事名 R6 江戸川河川情報設備更新工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 江戸川河川事務所ほか7箇所
 3) 工期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 統一河川情報装置更新 1台
 IPテレメータ設備更新 7箇所
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
 に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 [江戸川河川事務所]
- 2-16 工事名 R6 江戸川管内無線LAN設備他設置工事

2. 一般競争入札方式

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 江戸川河川事務所ほか 8 箇所
3) 工期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 無線LAN設備設置 9箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
[江戸川河川事務所]
- 2-17 工事名 R6江戸川管内CCTV設備更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 東京都江戸川区地先ほか7箇所
3) 工期 : 約 6ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備更新 8台
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
[江戸川河川事務所]
- 2-18 工事名 R6江戸川管内IP伝送装置更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 江戸川河川事務所ほか 8 箇所
3) 工期 : 約 6ヶ月
4) 工事概要 : ・L3-SW更新 6台
・L2-SW更新 24台
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。