

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[江戸川河川事務所]

- 4 - 1 業務名 R6 江戸川水閘門改築及び既設水閘門撤去等検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、江戸川水閘門改築に伴い必要となる既設水閘門撤去等の検討を行う業務である。なお、水閘門改築設計については、発注者が別途契約する工事の優先交渉権者の技術提案、技術情報等を、発注者の指示に基づき設計に反映させる技術提案・交渉方式の適用業務である。
- 4) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 5) その他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 2 業務名 R5 江戸川・中川・綾瀬川流域航空写真撮影等業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 江戸川河川事務所管内における非常時（洪水・地震・湯水等）、平常時の河川及びその周辺地域の垂直写真撮影等を行うこと、及び洪水痕跡調査を実施し、今後の河川管理や河道計画等の基本資料、並びに危機管理対応のための資料収集を行うもの。  
【業務概要】  
平時の垂直写真撮影等 一式  
非常時の記録、痕跡調査 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 5) その他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 3 業務名 R5 江戸川・利根運河流域治水連携業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
- 3) 業務概要 : 江戸川、利根運河エリア協議会に係る環境調査及び周辺地域の活性化に係る基礎調査やアクションプランの検討を行うもの。また、エリア協議会の円滑な運営を補助し、その具体的な施策や調整を行うもの。【業務概要】■エリア協議会である（仮称）自然と人を育む地域づくり推進協議会の運営補助及び関連調査検討（1式）
- 4) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 5) その他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 4 業務名 R5 江戸川管内湿地環境調査検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 江戸川の河道掘削に伴う環境への影響・効果把握のためその掘削個所において環境調査を行い、調査結果を基に掘削形状の違いによる評価及び今後のモニタリング計画の検討を行うもの。【業務概要（各種1式）】■江戸川河道掘削個所の環境調査、評価等■環境に配慮した掘削形状の検討■その他、環境事業に伴う基礎調査等
- 4) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 5) その他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 5 業務名 R6 中川中島地区環境検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
- 3) 業務概要 : 中川中島地区の河川改修の進捗に伴い影響を受けることが想定されるサギ類コロニー調査を行うとともに保全対策検討を行うもの。  
【業務概要】■関係自治体との連携方策■コロニー保全対策方針検討■有識者会議の運営補助■その他報告書作成等
- 4) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 5) その他 :

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[江戸川河川事務所]

- 4 - 6 業 務 名 R 6 江戸川下流部高規格堤防整備推進方策検討業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤防整備推進方策検討  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
5) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 7 業 務 名 R 5 江戸川情報通信設備等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
・屋外無線LAN検討 3エリア  
・災害対策室大型表示装置更新 1面  
・自動電話交換機ソフトフォン化検討 1式  
・通信鉄塔塗装修正検討 1箇所  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 : 本業務は、補正予算による発注業務である。

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- [江戸川河川事務所]
- 5 - 1 業務名 R5 江戸川堤防測量・調査・検討業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式  
 現地測量 1式  
 用地測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 :
- [江戸川河川事務所]
- 5 - 2 業務名 R5 江戸川堤防強化対策堤防調査設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
 3) 業務概要 : 計画準備 1式現地踏査 1式堤防強化対策設計 1式動態観測  
 1式報告書作成 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) その他 :
- [江戸川河川事務所]
- 5 - 3 業務名 R6 江戸川下流部盛土検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
 3) 業務概要 : 堤防整備検討設計  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 :
- [江戸川河川事務所]
- 5 - 4 業務名 R5 江戸川管内受変電設備他詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : ・受変電設備更新設計 3箇所  
 ・非常用発電設備更新設計 4箇所  
 ・直流電源設備更新設計 2箇所  
 ・無停電電源設備(CCTV設備停電対策用) 2箇所  
 ・排水機場照明灯更新設計 1箇所  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) その他 :
- [江戸川河川事務所]
- 5 - 5 業務名 R5 江戸川管内防災施設等設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
 3) 業務概要 : 吉川市鍋小路地区河川防災ステーションの整備に必要な検討、設計  
 および関係機関協議を実施することを目的とする。・築堤修正設計  
 ・道路(歩道)修正設計・防災ステーション修正設計(仮設計画等)  
 ・施設整備計画修正設計(資材格納部等)・関係機関協議資料作成  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) その他 : 本業務は、補正予算による発注業務である。
- [江戸川河川事務所]
- 5 - 6 業務名 R5 江戸川管内CCTV設備他詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : ・CCTVカメラ新設設計 13箇所  
 (カメラポール支柱含む)  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) その他 : 本業務は、補正予算による発注業務である。