

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[横浜国道事務所]

- 2-1 工事名 R6国道16号環境対策工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市旭区～神奈川県横浜市旭区
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 遮音壁設置
 下り線 L=約40m、上り線 L=約70m
 遮音壁嵩上げ
 上り線 L=約210m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

[横浜国道事務所]

- 2-2 工事名 R6国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 神奈川県横須賀市
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : ボックスカルバート工 L=50m
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

[横浜国道事務所]

- 2-3 工事名 R6横浜国道事務所管内環境整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 神奈川県横須賀市、外
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 拡幅工事 L=370m
 可動式車両用防護柵工 (L=5m) 63基
 歩道舗装工 30m²
 区画線工 1式、看板・標識工 1式
 防草対策工 1式
 応急処理工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

[横浜国道事務所]

- 2-4 工事名 R6横浜湘南道路藤沢地区他環境整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区～神奈川県藤沢市
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 仮設工 1式
 除草工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

[横浜国道事務所]

- 2-5 工事名 R6横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 神奈川県藤沢市

2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : カルバート工 一式
 作業土工 約38,000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 [横浜国道事務所]
- 2-6 工 事 名 R 6 横環南栄・戸塚間改良その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
 3) 工 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 延長 約 80m
 鋼管杭擁壁工 (φ1000~φ2000) 約 80m
 道路土工 25000m³
 ブロック積み工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 [横浜国道事務所]
- 2-7 工 事 名 R 6 横環南栄・戸塚間改良その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 延長 約 70m
 道路土工 1式
 地盤改良工 (スラリー攪拌 硬質地盤) 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
 [横浜国道事務所]
- 2-8 工 事 名 R 6 横環南栄・戸塚間改良その3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 延長 約 600m
 道路土工 1式
 盛土工 1式
 擁壁工 (ブロック積み) 1式
 鋼管杭擁壁工 (φ1500) 約 20m
 仮設工 1式
 田谷歩道橋 (下部工)
 フーチング 4基、橋台 2基、アンカーフレーム 4基
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
 [横浜国道事務所]
- 2-9 工 事 名 R 6 横環南栄・戸塚 I C 間環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区原宿町地先~神奈川県横浜市栄区田谷町地先
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式 除草工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 構
 造物撤去工 1式
 舗装工 1式 仮舗装工 1式 応急処理工 1式 土砂運搬工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

2. 一般競争入札方式

- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
[横浜国道事務所]
- 2-10 工事名 R6横環南栄IC・JCT Dランプ1号橋他床版工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区飯島町～神奈川県横浜市栄区田谷町
3) 工期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : RC床版工 1,600m³
鉄筋 550t
橋梁付属物工 1式
足場工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円以上 7億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
[横浜国道事務所]
- 2-11 工事名 R6横環南栄IC・JCT下部他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町～神奈川県横浜市栄区田谷町
3) 工期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工
RC橋脚 2基
コンクリート 約1,100m³
鉄筋 約180t
基礎工
場所打ち杭
(Φ1,500 L=15m) 3本、(Φ1,500 L=13m) 9本
剥落対策工 2,300m²
(工事発注規模)
第1四半期
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
[横浜国道事務所]
- 2-12 工事名 R6横環南栄IC・JCT地区環境整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区飯島町～神奈川県横浜市戸塚区小雀町
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 作業土工 1式
工事用道路工 1式
既設構造物撤去工 1式
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
[横浜国道事務所]
- 2-13 工事名 R6横環南栄IC・JCT改良その1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区飯島町～神奈川県横浜市栄区田谷町
3) 工期 : 約17ヶ月
4) 工事概要 : 作業土工 1式
道路土工 1式
地盤改良工 1式
補強土壁工 5,500m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
[横浜国道事務所]
- 2-14 工事名 R6横環南栄IC・JCT改良その2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区飯島町～神奈川県横浜市栄区田谷町

2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 作業土工 1式
 道路土工 1式
 地盤改良工 1式
 鋼管矢板擁壁工 (φ800、L=11m、40本)
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-15 工 事 名 R6横環南栄IC・JCT本線第2-2橋(下り線)床版工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
 3) 工 期 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 床版工 1式
 鉄筋 140t
 コンクリート 520m³
 橋梁付属物工 1式
 伸縮装置工 20m 排水装置工 200m
 鋼橋用高欄工 130m³ 配管・配線工 210m
 鋼橋足場等設置工 1式
 床版足場 2,100m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-16 工 事 名 R6国道246号下鶴間(3)電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 神奈川県大和市下鶴間地先
 3) 工 期 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=約300m
 電線共同溝延長 約300m
 舗装工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-17 工 事 名 R6国道246号伊勢原電線共同溝路面復旧工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 神奈川県伊勢原市伊勢原三丁目地先~神奈川県伊勢原市下糟屋地先
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=約1000m
 車道舗装 約5000m²
 歩道舗装 約2000m²
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-18 工 事 名 R6国道246号有馬(2)電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 神奈川県川崎市宮前区有馬四丁目
 3) 工 期 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=約360m
 電線共同溝延長 約360m
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)

2. 一般競争入札方式

- 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス）の活用予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-19 工事名 R6国道1号箱根新道終点跨道橋補修工事
- 1) 工事種別：橋梁補修工事
- 2) 工事場所：神奈川県足柄下郡箱根町字箱根
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：あて板補修 一式
塗装塗り替え一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-20 工事名 R6横浜国道事務所管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別：橋梁補修工事
- 2) 工事場所：神奈川県足柄上郡山北町ほか5箇所
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：あて板補修 一式
断面修復 一式
支承補修 一式
洗掘対策 一式
亀裂補修 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-21 工事名 R6横浜国道事務所管内歩道橋補修工事
- 1) 工事種別：橋梁補修工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市ほか6箇所
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：あて板補修 一式
排水管補修 一式
主桁補修 一式
横桁補修 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-22 工事名 R6戸部地区歩道整備工事
- 1) 工事種別：維持修繕工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市西区～神奈川県横浜市西区
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：交差点改良 1式
歩道舗装工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- [横浜国道事務所]
- 2-23 工事名 R6横浜国道管内交差点改良他工事
- 1) 工事種別：維持修繕工事
- 2) 工事場所：横浜国道事務所管内
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：交差点改良 1式

2. 一般競争入札方式

- | | | | |
|---------|-----------|---|------|
| | | 電線共同工 | 1式 |
| | | 歩道舗装工 | 1式 |
| | | 排水構造物工 | 1式 |
| | | 環境整備工 | 1式 |
| | | (工事発注規模) | |
| | | 1億円以上 2億円未満 | |
| 5) | 入札予定時期 : | 第 2 四半期 | |
| 6) | その他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
[横浜国道事務所] | |
| 2 - 2 4 | 工 事 名 | R 6 横浜国道事務所管内 CCTV 設備更新工事 | |
| 1) | 工 事 種 別 : | 通信設備工事 | |
| 2) | 工 事 場 所 : | 神奈川県横須賀市～神奈川県横須賀市 | |
| 3) | 工 期 : | 約 9ヶ月 | |
| 4) | 工 事 概 要 : | トンネル CCTV 設備更新 | 15 台 |
| | | (工事発注規模) | |
| | | 1億円以上 2億円未満 | |
| 5) | 入札予定時期 : | 第 1 四半期 | |
| 6) | その他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
施工箇所が点在する積算手法の試行工事
週休 2 日制適用工事 (受注者希望方式)
若手技術者活用評価型 | |

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし