

1. 一般競争競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-1 工事名 R5久慈川右岸上大賀地先築堤工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市上大賀地先  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤L=上流部200m、下流部100m  
 盛土V=上流部16,000m<sup>3</sup>、下流部9,500m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-2 工事名 R5久慈川右岸下津原河道掘削工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町下津原地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 河道掘削V=20,000m<sup>3</sup>  
 樹木伐採一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-3 工事名 R5久慈川右岸宇留野地先築堤工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市宇留野地先  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤L=400m  
 盛土V=4,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-4 工事名 R5久慈川右岸山方地先築堤工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市山方地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 鋼矢板打設 L=200m  
 掘削 V=20,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-5 工事名 R5久慈川右岸盛金地先河道掘削工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市盛金地先  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 掘削V=20,000m<sup>3</sup>  
 樹木伐採一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-6 工事名 R5久慈川右岸舟生地先樋管改築工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市舟生地先  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤L=200m  
盛土V=9,000m<sup>3</sup>  
樋管改築1基  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-7 工事名 R5久慈川右岸関沢川合流部築堤工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市舟生地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 特殊堤90m、土堤120m  
盛土量V=8,000m<sup>3</sup>  
河道掘削V=20,000m<sup>3</sup>  
U型カルバートL=72m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-8 工事名 R5久慈川右岸額田地先上流部築堤工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県那珂市額田地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤L=200m  
盛土V=23,000m<sup>3</sup>  
河道掘削V=20,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-9 工事名 R5久慈川右岸額田地先下流部築堤工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県那珂市額田地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤L=200m  
盛土V=23,000m<sup>3</sup>  
河道掘削V=20,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-10 工事名 R5久慈川左岸宇留野地先築堤外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市宇留野地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤L=300m  
盛土V=25,000m<sup>3</sup>  
河道掘削V=20,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-11 工事名 R5久慈川左岸西野内地先樋管改築工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市西野内地先  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤L=260m  
 盛土量V=10,000m<sup>3</sup>  
 樋管改築1基  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-12 工事名 R5久慈川左岸諸沢川合流部築堤工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市西野内地先  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤L=580m  
 盛土V=25,000m<sup>3</sup>  
 連節ブロック張A=2,500m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積A=250m<sup>2</sup>  
 パラペットL=82m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-13 工事名 R6久慈川南田気橋上部工工事  
 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町南田気地先  
 3) 工期 : 約26ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋梁上部工 製作・設置  
 上部構造 : 3径間連続プレビーム合成桁橋、桁長L=107m、全幅員W=6.2m  
 (工事発注規模)  
 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

#### 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし