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手続き開始の公示等の概要（参考） 

 

 本資料は、本工事の手続き開始の公示に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、

契約図書の一部ではありません。 
本工事の詳細な内容に関しては、公示文及び入札説明書等をご覧下さい。 

 

工事名 千葉第 2地方合同庁舎（２４）電気設備改修工事 

工事種別 電気設備工事 

工事場所（都県） 千葉県 

工事場所（市区町村） 千葉市中央区中央４－１１－１ 

工事概要 

敷地面積 約４，８１０m2 

１．建物 

庁舎（既存棟） 

構  造：鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階 地下１階建 

建築面積：約 １，５７０m2 

延べ面積：約１２，０００m2 

用  途：庁舎 

庁舎（増築棟） 

構  造：鉄筋コンクリート造地上５階 地下１階建 

建築面積：約   ３４０m2 

延べ面積：約 ２，０７０m2 

用  途：庁舎 

工事内容：電灯設備改修、火災報知設備改修、 

 
 

担当事務所 東京第二営繕事務所 

公示日／期限日／開札日 R6.4.24 ／ R6.5.23 ／ R6.6.26 

工  期 工事の始期から３６５日間（R6.12.2（工事着手期限）） 

入札契約方式／落札方式 公募型指名競争入札／総合評価落札方式（企業実績評価型） 

競
争
参
加
資
格
要
件
の
概
要 

等級（ランク） 電気設備工事 Ｂ等級又はＡ等級 

本店・支店・営業所

の所在地 
関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 

企業の施工実績等 

平成２１年４月１日以降に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した下記（ア）

の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。 

（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率 20％以上の場合のものに限る。ただし、異工種

建設工事共同企業体については適用しない。） 

なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施

工実績は認めない。 

（ア） 火災報知設備の更新又は新設 

ただし、申請できる同種工事の施工実績は２件までとし、これを超える件数の施工実績

を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。 
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施工実績を２件申請した場合、１件の施工実績が確認できれば施工実績として認める。

また、軽微なもの（請負代金額が 500万円未満の工事）は、実績として認めない。 

経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記（ア）の施工実績を有するこ

と。  

なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同

種工事の実績として認める。 
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「千葉第２地方合同庁舎（２４）電気設備改修工事」の概要（参考） 

  

本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本

工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧下さい。 

 

１．工事の概要 

本工事は、千葉第２地方合同庁舎（千葉県千葉市中央区中央４－１１－１）において火災報知設

備の更新を行う工事です。 

 

（１） 主な工事内容 

[庁舎（既存棟）、庁舎（増築棟）] 

① 配線器具は、現状と同等の場所に更新します。 

② 配線は、エコケーブルに更新します。 

③配線更新に伴い照明器具の取外し再取付け、又は点検口の新設をすることができます。 

 

 （２）施工時期、施工時間、施工手順（想定） 

・施工条件については、現場説明書を参照してください。 

・その他の仮設、養生、作業範囲等については、K-01、K-02 図及びKN-01～KN-05 を参照してく

ださい。 

 

２．実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等 

（１）実態を踏まえた積算の運用 

   法定福利費相当額が反映された実態を踏まえた価格設定を行います。 

 

（２）入札時積算数量活用方式の適用 

   発注者が示す入札時積算数量書を活用して入札に参加できます。 

 

（３）施工条件等の円滑な協議 

   契約後発生した新たな調査や条件について、監督職員との協議となります。 

（請負代金額の変更が必要と判断された内容は設計変更の対象です） 

 

（４）工事関係図書等の効率化 

   本工事では必要最小限の工事関係図書等とし、その工事関係書類の書式は次よりダウンロー

ドできます。 

     https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/eizen_gijyutu00000018.html 

 

（５）週休2日促進工事の適用 

本工事は受注者が発注者へ週休２日に取組む旨を協議して取組む受注者希望方式を適用しま 

す。 

 

（６）主任技術者又は監理技術者の扱い 

   本工事は余裕期間（任意着手方式）を設定しています。 

工事の始期を令和6年12月2日（工事着手期限）までの間で任意に設定でき、この期間の主 

任技術者又は監理技術者の配置は不要です。 

https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/eizen_gijyutu00000018.html
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３．内部写真 

      

   図１ 庁舎(既存棟)受信機          図２ 庁舎(既存棟)副受信機 

 

 

 

 

           
図３ 庁舎（既存棟）感知器 

 


	千葉第2(24)E_20230926【公募型指名競争入札用】koukokugaiyou21
	06_「千葉第２地方合同庁舎（２４）電気設備改修工事」の概要（参考）

