

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川上流河川事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 6 荒川第一調節池管理橋耐震設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 荒川第一調節池内に設置されている管理橋の耐震性能照査を行い、耐震対策詳細設計を行う。
 耐震性能照査 1 式
 耐震詳細設計 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 6 ・ R 7 荒川上流管内生態系調査評価検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川上流管内において事業実施に伴う環境調査を実施し環境配慮方策の検討を行うものである。
 ・モニタリング調査 1 式
 ・事業区間の動植物調査 1 式
 ・猛禽類調査 1 式
 ・環境保全対策検討 1 式
 ・環境関連会議の資料作成等準備 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 6 ・ R 7 荒川太郎右衛門地区外自然再生検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川太郎右衛門自然再生地及びミツ又沼ビオトープについて持続可能な運営方法について検討を行うものである。あわせて検討にあたり必要な環境調査や維持管理を行う。
 ・環境調査 1 式
 ・持続可能な維持管理検討 1 式
 ・保全管理活動等の支援及び検討 1 式
 ・協議会等の資料作成 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R 6 荒川上流減災対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 平成 2 8 年に策定した『「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく荒川水系（埼玉県域）の減災に係る取組方針』における取組について検討を行い、また、取組方針における各構成員が実施する取組のフォローアップを実施する。・広域避難支援検討 1 式・減災対策協議会等の運営補助 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

			[荒川上流河川事務所]
5 - 1	業 務 名	R 6 荒川上流 C C T V 施設他設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 6ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	・ C C T V 設備詳細設計 1 式 ・ 統一河川情報整備詳細設計 1 式 ・ 受変電設備詳細設計 1 式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第 2 四半期	
5)	そ の 他 :		
			[荒川上流河川事務所]
5 - 2	業 務 名	R 6 荒川上流洪水対策検討業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	令和 6 年度に運用している基準水位、重要水防箇所、洪水対策計画等について、令和 7 年度の運用における検討・資料作成を行う。 ・ 氾濫危険水位及び避難判断水位の検証・資料作成 1 式 ・ 市町村別の危険水位設定の検証・資料作成 1 式 ・ 重要水防箇所の見直し検討・資料作成 1 式 ・ 洪水対策計画書等の検討・作成 1 式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第 3 四半期	
5)	そ の 他 :		