

## 1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

### 3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[常陸河川国道事務所]

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- 4 - 1 業 務 名 R6小美玉道路環境調査検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、一般国道6号小美玉道路(仮称)の準備書の作成に向けて、現地調査及び現地調査結果のとりまとめ等を行うものである。  
・計画準備 1式  
・地域特性の時点更新 1式  
・委員会の運営補助 1式  
・現地調査計画の策定 1式  
・現地調査 1式  
・報告書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- 5 - 1 業 務 名 R 6 常陸河川国道管内橋梁補修設計（その1）業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、R 6 常陸河川国道事務所（土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所）管内における補修が必要な橋梁及び横断歩道橋について、補修の目的に沿った最適な補修工法を決定し、工事発注に必要な図面及び報告書を作成するものである。  
・橋梁補修設計 1式  
・横断歩道橋補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 6 常陸河川国道管内橋梁補修設計（その2）業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、R 6 常陸河川国道事務所（水戸国道維持班、日立国道出張所及び岩瀬国道出張所）管内における補修が必要な橋梁及び横断歩道橋について、補修の目的に沿った最適な補修工法を決定し、工事発注に必要な図面及び報告書を作成するものである。  
・橋梁補修設計 1式  
・横断歩道橋補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 6 常陸河川国道管内地質環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道6号及び国道50号において地質調査を実施するものである。  
・機械ボーリング 1式  
・現位置試験 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :