

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 6 国道 1 7 号中村交差点立体中村跨道橋下部その 1 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市中村地先
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 作業土工 1 式、場所打杭工 1 式、橋台躯体工 1 式、擁壁工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 6 国道 1 7 号中村交差点立体中村跨道橋下部その 2 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市中村地先
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 作業土工 1 式、場所打杭工 1 式、橋台躯体工 1 式、擁壁工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 入沢地区舗装その 2 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市渋川地先
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 金井地区改良その 2 5 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市金井地先
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、法面工 1 式、補強土壁工 1 式、軽量盛土工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 金井地区舗装その 4 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市金井地先
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)

2. 一般競争入札方式

- 1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
[高崎河川国道事務所]
- 2-6 工 事 名 R6国道17号渋川西B.P金井地区舗装その5工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市金井地先
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、
防護柵工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
- 1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
[高崎河川国道事務所]
- 2-7 工 事 名 R6国道50号前橋笠懸道路4号函渠他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県伊勢崎市野町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、作業土工 1式、函渠工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
- 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
[高崎河川国道事務所]
- 2-8 工 事 名 R6国道17号新柳瀬橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県藤岡市～群馬県高崎市
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 新柳瀬橋
・現場塗装工 1式
・支承取替工 1式
・鋼部材補修工 1式
・仮設工 1式
藤岡跨道橋
・断面修復工 1式
・鋼部材補修工 1式
(工事発注規模)
- 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
[高崎河川国道事務所]
- 2-9 工 事 名 R6高崎河川国道管内標識・区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県深谷市高島字本郷～新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・標識基礎設置 1式
・標識柱設置、撤去 1式
・標識板設置、撤去 1式
・区画線設置 50,000m
(工事発注規模)
- 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は余裕期間制度（フレックス方式）の活用預手工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[高崎河川国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 6 烏川右岸根小屋地先薬師沢樋管新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県高崎市根小屋町地先
- 3) 工 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=約2600m³、法覆護岸工 A=約250m²、コ
ンクリート工 V=約160m³、矢板工 N=70枚、鉄筋工
W=約10t、ゲート設備 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 4 - 2 | 工 事 名 | R 6 沼田出張所管内構造物補修工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 維持修繕工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 群馬県渋川市 |
| 3) | 工 期 : | 約 8ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | <ul style="list-style-type: none"> ・ 柱基部補修工 1 式 ・ 断面補修・ひび割れ充填工 1 式 ・ 部材交換・当て板工 1 式 ・ 塗替塗装工 1 式 ・ 上屋根防水工 1 式 ・ 足場工 1 式 (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 |
| 6) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 |