

## 1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[江戸川河川事務所]

- |       |               |   |
|-------|---------------|---|
| 1 - 1 | 工 事 名         | R6江戸川左岸浅間下排水樋管改築工事  |
| 1)    | 工 事 種 別 :     | 一般土木工事  |
| 2)    | 工 事 場 所 :     | 千葉県野田市中野台地先   |
| 3)    | 工 期 :         | 約 21ヶ月  |
| 4)    | 工 事 概 要 :     | 樋管改築1式<br>(工事発注規模)<br>15億円以上 30億円未満   |
| 5)    | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期   |
| 6)    | そ の 他 :       | 本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。<br>令和6年7月公告予定 |

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[江戸川河川事務所]

- 2-1 工事名 R6中川八條地区堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市八條地先～埼玉県三郷市上彦名地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤L=250m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[江戸川河川事務所]

- 2-2 工事名 R6中川右岸南川崎地先堤防整備他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市南川崎地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 V=9,000m<sup>3</sup>  
河道掘削 V=30,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[江戸川河川事務所]

- 2-3 工事名 R6江戸川右岸平方新田地先堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市平方新田地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 基盤整備L=250m  
盛土工V=9,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[江戸川河川事務所]

- 2-4 工事名 R6江戸川右岸西宝珠花地先堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西宝珠花地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工V=15,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[江戸川河川事務所]

- 2-5 工事名 R6江戸川右岸金杉地先堤防整備他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工V=33,000m<sup>3</sup>  
河道掘削V=10,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 入札予定時期： 第2四半期  
6) その他： 本工事は、余裕期間制度（フレックス）方式の活用予定工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
[江戸川河川事務所]
- 2-6 工事名 R6江戸川右岸鍋小路地先周辺整備工事  
1) 工事種別： 一般土木工事  
2) 工事場所： 埼玉県吉川市鍋小路地先  
3) 工期： 約6ヶ月  
4) 工事概要： 道路改良L=200m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
[江戸川河川事務所]
- 2-7 工事名 R6坂川放水路情報板設備他設置工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 千葉県松戸市主水水田地先ほか4箇所  
3) 工期： 約6ヶ月  
4) 工事概要： 簡易型河川情報板設備設置 4箇所  
情報板監視制御端末設置 1箇所  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第2四半期  
6) その他： 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式  
に拡大する試行工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
[江戸川河川事務所]
- 2-8 工事名 R6江戸川河川情報設備更新工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 江戸川河川事務所ほか9箇所  
3) 工期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 統一河川情報装置更新 1台  
IPテレメータ設備更新 9箇所  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期： 第2四半期  
6) その他： 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式  
に拡大する試行工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
[江戸川河川事務所]
- 2-9 工事名 R6江戸川管内CCTV設備更新工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 東京都江戸川区地先ほか7箇所  
3) 工期： 約6ヶ月  
4) 工事概要： CCTV設備更新 8台  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第2四半期  
6) その他： 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式  
に拡大する試行工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
[江戸川河川事務所]
- 2-10 工事名 R6江戸川管内IP伝送装置更新工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 江戸川河川事務所ほか8箇所  
3) 工期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： ・L3-SW更新 1台  
・L2-SW更新 15台

## 2. 一般競争入札方式

(工事発注規模)

6,000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 :

第2四半期

6) その他 :

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[江戸川河川事務所]

・発注予定なし

#### 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[江戸川河川事務所]

・発注予定なし

## 5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[江戸川河川事務所]

・発注予定なし