
 

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量で
あり、公表後変更することがあります。



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

２ - １ 工 事 名 Ｒ６国道１５８号松本波田道路新村和田地区外改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県松本市新村地先

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２ 工 事 名 Ｒ６国道１５８号松本波田道路新村和田地区外改良２工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県松本市新村地先

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３ 工 事 名 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１７工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県長野市篠ノ井塩崎地先

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４ 工 事 名 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１８工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県長野市篠ノ井塩崎地先

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

2億円以上　3億円未満

道路土工　約１０，０００ｍ３

調整池工　約１，５００ｍ２

第３四半期

（工事発注規模）

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

［長野国道事務所］

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

（工事発注規模）

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

・用排水路工　　　　　　約５００ｍ

・仮設工　　　　　　　　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

道路土工　約５，０００ｍ３

第２四半期

調整池工　約１００ｍ２

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

・仮設工　　　　　　　　１式

・道路改良工　　　　　　約１０，０００ｍ３

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

［長野国道事務所］

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

・道路改良工　　　　　　約１８，０００ｍ３

第３四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

（工事発注規模）

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

［長野国道事務所］

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［長野国道事務所］

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2億円以上　3億円未満

・用排水路工　　　　　　約５００ｍ

・地盤改良工　　　　　　約　９，０００ｍ３

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量で
あり、公表後変更することがあります。



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

２ - ５ 工 事 名 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山地区改良８工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県長野市篠ノ井塩崎地先

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６ 工 事 名 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山横断歩道橋上部工事

１） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県千曲市稲荷山地先

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７ 工 事 名 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良９工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県埴科郡坂城町網掛地先

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８ 工 事 名 Ｒ６国道１９号松本拡幅大門沢橋下部他工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県松本市白板地先

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９ 工 事 名 Ｒ６国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ東山田地区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

［長野国道事務所］

第３四半期

道路土工　約２０，０００ｍ３

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

歩道橋基礎工　１基

道路土工　約２，０００ｍ３

2億円以上　3億円未満

［長野国道事務所］

擁壁工　約１５０ｍ

第２四半期

橋面工　約１００ｍ２

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2億円以上　3億円未満

排水構造物工　約６００ｍ

1億円以上　2億円未満

中路式鋼床板単純桁橋　橋長Ｌ＝３２．３ｍ

調整池工　約９００ｍ２

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

最大支間長　Ｌ＝２９．８ｍ

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

［長野国道事務所］

［長野国道事務所］

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

架設工法　クレーン・ベント架設
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

高欄　約１７０ｍ

［長野国道事務所］

歩道橋上部工　３４．８ｔ

（工事発注規模）

塗装工　約７５０ｍ２　

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

（工事発注規模）

道路土工　約６，０００ｍ３

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第３四半期

（工事発注規模）

第２四半期

橋梁下部工　２基



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

２） 工 事 場 所 ： 長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０ 工 事 名 Ｒ６国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ１号橋仮桟橋２工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１ 工 事 名 Ｒ６国道１８号大倉地区外チェーン着脱場設置他工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県長野市豊野町大倉～長野県長野市豊野町川谷

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２ 工 事 名 Ｒ６国道１９号信州新町水内地区災害復旧工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県長野市信州新町水内

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３ 工 事 名 Ｒ６長野出張所管内北部除雪作業

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県長野市豊野町蟹沢～長野県上水内郡信濃町大字野尻

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

［長野国道事務所］

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

・ボックスカルバート工　　約１３ｍ

防護柵工　300m

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

舗装工　4,900m2

2億円以上　3億円未満

新雪除雪工　１式、拡幅除雪工　１式、路面整正工　１式、圧雪処

［長野国道事務所］

吹付法枠　１，０７０ｍ

・仮設工　　　　　　　　１式

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

第２四半期

第３四半期

第３四半期

道路照明設備工　5基

第２四半期

グランドアンカー　７０本

道路土工　8,200m3

2億円以上　3億円未満

2億円以上　3億円未満

１式、安全処理工　１式、雪道巡回工　１式

2億円以上3億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

理工　１式、運搬除雪工　１式、凍結防止工　１式、歩道除雪工　

（工事発注規模）

・仮桟橋　　　　　　　　２橋

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

・ボックスカルバート工　　約３６．５ｍ

［長野国道事務所］

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

（工事発注規模）

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

［長野国道事務所］

（工事発注規模）

切削オーバーレイ工　2,000m2

・仮設工　　　　　　　　　１式

排水構造物工　310m

（工事発注規模）

仮設　１式



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第２四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。



 

３．工事希望型競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量で
あり、公表後変更することがあります。



 

４．指名競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 工 事 名 Ｒ６長野国道事務所電気設備改修工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県長野市鶴賀野字中堰145

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

４ - ２ 工 事 名 Ｒ６国道１９号大原橋補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県長野市

３） 工 期 ： 約 19ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

４ - ３ 工 事 名 Ｒ６岡谷出張所管内橋梁補修維持工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 諏訪郡富士見町富士見地先～長野県茅野市横内地先

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

４ - ４ 工 事 名 Ｒ６国道１８号千曲市杭瀬下交差点改良外工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 長野県千曲市杭瀬地先　外１箇所

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

第２四半期

舗装打換工　一式

　約200m、縁石工　約325m、構造物撤去工　１式、切削オ

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

表面含浸工　45.8m2

［長野国道事務所］

道路土工　約70m3、舗装工　約3,490m2、排水構造物工

［長野国道事務所］

３，０００万円未満

仮設工　一式

長野国道事務所（既存）

応急処理工　一式

塗替塗装工　4,700m2

2億円以上　3億円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1億円以上　2億円未満

第２四半期

延べ床面積　約２，５８２ｍ２

（工事発注規模）

伸縮装置取替工　一式

電気設備改修、建築改修、空調設備改修

［長野国道事務所］

橋面防水工　1,100m2

［長野国道事務所］

塗装塗替工　一式

（工事発注規模）

第３四半期

仮設工　一式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

（富士見歩道橋、富士見峠歩道橋、茅野市横内歩道橋）

（工事発注規模）

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

舗装打換工　1,100m2

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量で
あり、公表後変更することがあります。

ＲＣ－３



 

４．指名競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

5,000万円から1億2,000万円未満

第２四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

（工事発注規模）

ーバーレイ工　約5,000m2、区画線工　約2,000ｍ


