

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 6 荒川下流橋梁周辺堤防護岸検討設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、京成本線荒川橋梁及び堀切橋周辺の堤防切り欠け部の堤防護岸工事において、近接構造物等の影響を検討した上で修正設計等を行うものである。
・築堤護岸詳細検討及び修正設計 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 6 荒川下流鉄道橋梁工事影響検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、河川改修事業に伴う京成本線荒川橋梁架替事業における鉄道橋梁工事に対し、河川管理施設への影響検討、3次元モデルを活用した事業監理及び事業関係者により組織される協議会等の資料作成を行うものである。
・照査検討 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 6・7 荒川下流防災施設検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
3) 業 務 概 要 : 荒川下流域の防災施設（河川防災ステーション）について、洪水時及び地震時の災害対応を効果的に実施するための河川防災ステーションの整備検討を行う。
・計画準備 1式
・防災施設計画検討 1式
・防災施設全体計画修正 1式
・報告書作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし