

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市新村地先
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・用排水路工 約500m
 ・道路改良工 約10,000m³
 ・地盤改良工 約9,000m³
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市新村地先
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・用排水路工 約500m
 ・道路改良工 約18,000m³
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良17工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約5,000m³
 調整池工 約100m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良18工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約10,000m³
 調整池工 約1,500m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R6 国道 18 号坂城更埴B P 稲荷山地区改良 8 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約 2,000m³
コンクリート 約 1,400m³
鉄筋 約 100t
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R6 国道 18 号坂城更埴B P 稲荷山横断歩道橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県千曲市稲荷山地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 中路式鋼床板単純桁橋 橋長 L = 32.3m
最大支間長 L = 29.8m
歩道橋上部工 34.8t
塗装工 約 750m²
橋面工 約 100m²
高欄 約 170m
架設工法 クレーン・ベント架設
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R6 国道 18 号坂城更埴B P 網掛地区改良 9 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県埴科郡坂城町網掛地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約 20,000m³
排水構造物工 約 600m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R6 国道 19 号松本拡幅渚地区改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 約 3,500m²
橋梁用高欄工 約 120m
橋面防水工 約 300m²
アスファルト舗装工（橋梁部）約 300m²
伸縮装置工 約 10m
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R6 国道 20 号下諏訪岡谷 B P 東山田地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先
- 3) 工 事 期 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ボックスカルバート工 約 13m
・ボックスカルバート工 約 36.5m
・仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 10 工 事 名 R6 国道 20 号下諏訪岡谷 B P 1 号橋仮栈橋 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
- 3) 工 事 期 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・仮栈橋 2 橋
・仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし