

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- | | | | |
|-------|-----------|--|-----------|
| | | | [大宮国道事務所] |
| 4 - 1 | 業務名 | R6 国道17号本庄道路整備計画検討業務 | |
| | 1) 業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2) 履行期限 | 約7ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 | 本業務は、国道17号本庄道路(1期、2期)において、道路整備計画検討、及び詳細修正設計を行うものである。
<ul style="list-style-type: none"> ・道路整備計画検討 1式 ・道路詳細修正設計 1式 | |
| | 4) 入札予定時期 | 第4四半期 | |
| | 5) その他 | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 4 - 2 | 業務名 | R6 大宮国道交通結節点計画検討業務 | |
| | 1) 業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2) 履行期限 | 約7ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 | 本業務は、大宮駅西口周辺の交通結節機能の強化や公共交通等の利便性向上を図るための検討を行うものである。
<ul style="list-style-type: none"> ・運営計画検討 1式 ・事業スキーム検討 1式 ・整備手法検討 1式 ・検討会資料作成・運営補助 1式 | |
| | 4) 入札予定時期 | 第4四半期 | |
| | 5) その他 | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 4 - 3 | 業務名 | R6 大宮国道渋滞マネジメント業務 | |
| | 1) 業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2) 履行期限 | 約7ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 | 本業務は、埼玉県内の交通渋滞の課題を抱える箇所において、経済性に優れ早期に整備効果の発現が可能な対策の立案などを行うものである。
<ul style="list-style-type: none"> ・主要渋滞箇所の渋滞状況把握 1式 ・主要渋滞箇所カルテの更新 1式 ・主要渋滞箇所の対策立案 1式 ・直轄国道路線渋滞状況把握 1式 ・移動性向上委員会資料作成 1式 | |
| | 4) 入札予定時期 | 第4四半期 | |
| | 5) その他 | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 4 - 4 | 業務名 | R6 大宮国道管内道路網計画策定プロセス検討業務 | |
| | 1) 業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2) 履行期限 | 約7ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 | 本業務は、「構想段階におけるプロセスガイドライン」の主旨を踏まえ、構想段階プロセスを円滑に進めるために必要となる計画策定プロセスの設計等を行うものである。
<ul style="list-style-type: none"> ・関連情報の収集・整理 1式 ・計画策定プロセスの設計 1式 ・検討会等の運営支援等 1式 | |
| | 4) 入札予定時期 | 第4四半期 | |
| | 5) その他 | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 4 - 5 | 業務名 | R6 大宮国道管内道路調査等検討業務 | |
| | 1) 業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2) 履行期限 | 約7ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 | 本業務は、大宮国道事務所管内の道路計画等について調査検討を行うものである。
<ul style="list-style-type: none"> ・管内交通分析 1式 ・広域道路交通ネットワーク等検討 1式 ・道路概略設計 1式 | |
| | 4) 入札予定時期 | 第4四半期 | |
| | 5) その他 | | |

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- [大宮国道事務所]
- 5 - 1 業 務 名 R6 国道17号本庄道路橋梁予備他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道17号本庄道路の2期期間において、橋梁予備設計、及び一般構造物予備設計を行うものである。
・橋梁予備設計 2箇所
・一般構造物予備設計 6箇所
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 2 業 務 名 R6 国道17号本庄道路(2期)詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道17号本庄道路の2期期間において、道路詳細設計、平面交差点詳細設計、及び1期期間において道路詳細修正設計を行うものである。
・道路詳細設計 4.7 km
・平面交差点詳細設計 5箇所
・一般構造物詳細設計 9箇所
・道路詳細修正設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :