
 

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年１２月２４日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年１２月２４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年１２月２４日

国土交通省　関東地方整備局

２ - １ 工 事 名 Ｒ６国道１６号南町田地区舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 東京都町田市下鶴間地先

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２ 工 事 名 Ｒ６国道２４６号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区跨道橋下部工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 神奈川県伊勢原市上粕屋地先

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３ 工 事 名 Ｒ６国道２４６号厚木秦野道路環境整備工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 神奈川県厚木市中依知～神奈川県伊勢原市善波

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［川崎国道事務所］

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、補正予算による発注予定工事である。

［川崎国道事務所］

橋台工　２基

舗装工

　橋台躯体工　約400m3

　場所打杭工　φ2,000　7本

応急処理工　1式

第４四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第４四半期

［川崎国道事務所］

　張りコンクリート　約4,500m2

2億円以上　3億円未満

縁石工　1式

本工事は、補正予算による発注予定工事である。

本工事は、補正予算による発注予定工事である。

排水構造物工　1式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

　切削オーバーレイ　約13,000m2

2億円以上　3億円未満

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

区画線工　1式

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

防草工　1式

仮設工

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年１２月２４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。

（工事発注規模）

　作業ヤード整備工　１式

第４四半期

　土留・仮締切工　１式

防護柵工　1式

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。



 

３．工事希望型競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年１２月２４日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年１２月２４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

４．指名競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年１２月２４日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年１２月２４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。
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