

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R6久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市辰ノ口地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約 40,000m³
 土砂改良工 約 35,000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R6那珂川上伊勢畑地区土砂改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市上伊勢畑地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土砂改良工 約 50,000m³
 仮設工 1式
 除草工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R6那珂川下入野町地区土砂改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市下入野町地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土砂改良工 約 50,000m³
 仮設工 1式
 除草工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R6那珂川右岸根本地区河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市根本地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約 30,000m³
 周辺整備工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R6 那珂川右岸若宮町地区河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市若宮町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約 15,400m³
 周辺整備工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R6 那珂川大場遊水地盛土整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市小野地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約 6,400m³
 法面整形 約 3,700m²
 周辺整備工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R6 那珂川左岸三反田地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県ひたちなか市三反田地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約 14,000m³
 矢板工 110枚
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R6 那珂川左岸下国井町上地区外河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市下国井町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約 22,800m³
 盛土工 約 230m³
 張芝工 約 220m²
 擁壁護岸工 約 165m
 水路工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-9 工 事 名 R6 那珂川左岸下国井町下地区河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市下国井町地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約 31,600m³
 周辺整備工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-10 工 事 名 R6 那珂川左岸下境地区樋管新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県那須烏山市下境地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤盛土 約 35,000m³
 スラリ一攪拌 約 90本
 矢板工 約 50枚
 函渠工 (B=1.0m H=1.0m) 約 44m
 翼壁工 (川表) 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-11 工 事 名 R6 那珂川左岸中河内町地区築堤護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市中河内町地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約 6,000m³
 掘削工 約 21,000m³
 護岸工 約 2,000m²
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-12 工 事 名 R6 那珂川左岸水府町地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市水府町地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約 50,000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-13 工 事 名 R6 那珂川左岸野口地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市野口地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約 42,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-14 工 事 名 R6 国道6号千代田石岡B P玉里地区改良（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約 2,000m³
残土処分 約 2,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-15 工 事 名 R6 東関東道小泉南地区改良（その4）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約 32,000m³
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-16 工 事 名 R6 東関東道延方西地区改良（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市小泉南～茨城県潮来市延方西
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約 19,700m³
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-17 工 事 名 R6 国道50号米沢高架橋（上り）耐震補強（その3）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市元吉田町～茨城県水戸市笠原町
- 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 支承取替工 4基
コンクリート巻立て工
コンクリート 約62m³
鉄筋 約10t
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-18 工 事 名 R6 国道51号水戸市東前町地区区外防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市東前町地先外1箇所
- 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 国道50号笠間市稲田地区
法面工 1式、排水構造物工 1式、
舗装工 1式、仮設工 1式
国道51号水戸市東前町地区
排水構造物工 1式、舗装工 1式、
縁石工 1式、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-19 工 事 名 R6 国道6号新高橋耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県東茨城郡茨城町小鶴地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水平力分担構造工 16基
コンクリート巻立て工
コンクリート 約22m³
鉄筋 約3t
炭素繊維シート 約220m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-20 工 事 名 R6 久慈川上流出張所外予備発電設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市南町1104-2ほか1箇所
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 発電設備 1式
発電設備設置工 1式
配管配線工 1式
作業土工 1式
発電設備撤去工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし