

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-1 工 事 名 R6久慈川右岸上大賀地先築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市上大賀～茨城県常陸大宮市上大賀
- 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=400m、V=30,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-2 工 事 名 R6久慈川右岸岩崎地先河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市岩崎～茨城県常陸大宮市岩崎
- 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=50,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-3 工 事 名 R6久慈川右岸川山地先築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町川山～茨城県久慈郡大子町川山
- 3) 工 事 期 : 約 26ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ブロック積擁壁 L=110m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-4 工 事 名 R6久慈川右岸門部地先河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県那珂市門部～茨城県那珂市門部
- 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=70,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-5 工 事 名 R6久慈川右岸額田地先下流部築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県那珂市額田～茨城県那珂市額田

2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=225m、V=35,000m³
 河道掘削 V=70,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-6 工 事 名 R6久慈川右岸額田地先中流部築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県那珂市額田～茨城県那珂市額田
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=225m、V=35,000m³
 河道掘削 V=70,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-7 工 事 名 R6久慈川土砂改良(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県那珂市門部～茨城県那珂市門部
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂改良 V=100,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-8 工 事 名 R6久慈川土砂改良(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市若林～茨城県常陸大宮市若林
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂改良 V=100,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-9 工 事 名 R6久慈川土砂改良(その3)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市家和楽～茨城県常陸大宮市家和楽
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂改良 V=80,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-10 工 事 名 R6久慈川大子周辺整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町内～茨城県久慈郡大子町内
 3) 工 期 : 約 12ヶ月

2. 一般競争入札方式

- 4) 工事概要 : 築堤 L=80m、ブロック積擁壁 L=45m
堤防養生工 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-11 工事名 R6 久慈川大子地先松沼橋取付道路工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町大子～茨城県久慈郡大子町大子
- 3) 工期 : 約 9ヶ月
- 4) 工事概要 : 現場打擁壁工 L=50m
舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-12 工事名 R6 久慈川左岸下津原地先下流部堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町下津原～茨城県久慈郡大子町下津原
- 3) 工期 : 約 13ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L=250m、V=3,600m³
河道掘削 V=28,000m³、積みブロック A=260m²
排水工 N=1 基、付替道路工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-13 工事名 R6 久慈川左岸小貫北地先下流部排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小貫～茨城県常陸大宮市小貫
- 3) 工期 : 約 13ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L=350m、V=18,000m³
河道掘削 V=50,000m³、樋管新設 N=1 基
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-14 工事名 R6 久慈川左岸小貫南地先排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小貫～茨城県常陸大宮市小貫
- 3) 工期 : 約 14ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L=300m、土砂改良 V=14,000m³
河道掘削 V=50,000m³、樋管新設 N=1 基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R 6 久慈川左岸小貫地先河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市小貫～茨城県常陸大宮市小貫
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 $V = 70,000 \text{ m}^3$
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 6 工 事 名 R 6 久慈川左岸頃藤南地先排水樋管新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町頃藤～茨城県久慈郡大子町頃藤
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤 $L = 280 \text{ m}$ 、 $V = 26,000 \text{ m}^3$
樋管新設 $N = 1$ 基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 7 工 事 名 R 6 久慈川常陸大宮周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市内～茨城県常陸大宮市内
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : SY 整備工 1 式
堤防養生工 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 8 工 事 名 R 6 久慈川常陸太田周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸太田市内～茨城県常陸太田市内
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削工 $V = 50,000 \text{ m}^3$
堤防養生工 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし