

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年1月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- [京浜河川事務所]
- 2 - 1 工 事 名 R 6 多摩川六郷河道浚渫工事
- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都大田区西六郷地先～東京都大田区西六郷地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道浚渫 約 30, 000m³
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]
- 2 - 2 工 事 名 R 6 多摩川南六郷河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都大田区南六郷地先～東京都大田区南六郷地先
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 約 30, 000m³
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3億4, 000万円以上 8億1, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]
- 2 - 3 工 事 名 R 6 多摩川南町河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都府中市南町地先～東京都府中市南町地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 約 20, 000m³
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]
- 2 - 4 工 事 名 R 6 多摩川右岸本町低水護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県川崎市川崎区本町地先～神奈川県川崎市川崎区本町地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 低水護岸工 約 50m
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]
- 2 - 5 工 事 名 R 6 多摩川右岸石田防災ステーション基盤整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 東京都日野市石田地先～東京都日野市石田地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基
 擁壁工 約200m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [京浜河川事務所]
- 2-6 工事名 R6多摩川左岸南町低水護岸工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都府中市南町地先～東京都府中市南町地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 低水護岸工 約200m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [京浜河川事務所]
- 2-7 工事名 R6多摩川左岸是政低水護岸工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都府中市是政地先～東京都府中市是政地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 低水護岸工 約200m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [京浜河川事務所]
- 2-8 工事名 R6多摩川押立町河道掘削他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都府中市押立町地先～東京都多摩市関戸地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 河道掘削 約7,000m³
 盛土工 約30,000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [京浜河川事務所]
- 2-9 工事名 R6多摩川押立町河道掘削工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都府中市押立町地先～東京都府中市押立町地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 河道掘削 約20,000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

2. 一般競争入札方式

			本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[京浜河川事務所]
2-10	工 事 名	R6多摩川是政六丁目河道掘削工事		
	1) 工 事 種 別 :	一般土木工事		
	2) 工 事 場 所 :	東京都府中市是政地先～東京都府中市是政地先		
	3) 工 期 :	約12ヶ月		
	4) 工 事 概 要 :	河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満		
	5) 入札予定時期 :	第4四半期		
	6) そ の 他 :	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。		
				[京浜河川事務所]
2-11	工 事 名	R6多摩川是政河道掘削他工事		
	1) 工 事 種 別 :	一般土木工事		
	2) 工 事 場 所 :	東京都府中市是政地先～東京都稲城市大丸地先		
	3) 工 期 :	約9ヶ月		
	4) 工 事 概 要 :	河道掘削 約10,000m ³ 水路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満		
	5) 入札予定時期 :	第1四半期		
	6) そ の 他 :	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。		
				[京浜河川事務所]
2-12	工 事 名	R6多摩川是政河道掘削工事		
	1) 工 事 種 別 :	一般土木工事		
	2) 工 事 場 所 :	東京都府中市是政地先～東京都府中市是政地先		
	3) 工 期 :	約12ヶ月		
	4) 工 事 概 要 :	河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満		
	5) 入札予定時期 :	第4四半期		
	6) そ の 他 :	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。		
				[京浜河川事務所]
2-13	工 事 名	R6多摩川菅野戸呂河道掘削工事		
	1) 工 事 種 別 :	一般土木工事		
	2) 工 事 場 所 :	神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂地先～神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂地先		
	3) 工 期 :	約12ヶ月		
	4) 工 事 概 要 :	河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満		
	5) 入札予定時期 :	第4四半期		
	6) そ の 他 :	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。		
				[京浜河川事務所]
2-14	工 事 名	R6多摩川菅野戸呂河道浚渫工事		
	1) 工 事 種 別 :	河川しゅんせつ工事		
	2) 工 事 場 所 :	神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂地先～神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂地先		
	3) 工 期 :	約9ヶ月		
	4) 工 事 概 要 :	河道浚渫 約15,000m ³ 仮設工 1式		

2. 一般競争入札方式

- (工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]
- 2-15 工 事 名 R6相模川左岸中島高潮堤防工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県茅ヶ崎市中島地先～神奈川県茅ヶ崎市中島地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 高潮堤防 約100m
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]
- 2-16 工 事 名 R6鶴見川芦穂橋外河道浚渫工事
1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先～神奈川県横浜市鶴見区下末吉地先
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道浚渫 約5,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]
- 2-17 工 事 名 R6鶴見川鶴見川橋河道浚渫工事
1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先～神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道浚渫 約5,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]
- 2-18 工 事 名 R6西湘海岸第2突堤進入路整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県中郡二宮町二宮地先～神奈川県中郡二宮町二宮地先
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 袋詰玉石(4t)製作 約3,000袋、 運搬・据付 約2,500袋
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [京浜河川事務所]

2. 一般競争入札方式

- 2-19 工 事 名 R6京浜河川管内CCTV設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 横浜市鶴見区鶴見中央地先～平塚市長瀬地先
- 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTV設備 1式
高度情報化設備 1式
CCTV設備工 1式
高度情報化設備工 1式
有線通信設備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 2-20 工 事 名 R6三沢川水門ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県川崎市多摩区布田地先
- 3) 工 事 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 三沢川水門
ローラ軸受け・水密ゴム取替
予備発電機1基新設
電源切替盤1面更新
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[京浜河川事務所]

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし