

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[荒川上流河川事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 6 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先～埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V＝約 1 0, 0 0 0 m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[荒川上流河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県川越市古谷本郷地先～埼玉県川越市古谷本郷地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V＝約 6, 0 0 0 m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[荒川上流河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 6 荒川大間地区外環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県鴻巣市大間地先～埼玉県熊谷市久下地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V＝約 2, 5 0 0 m³
 土砂運搬工 V＝約 2, 5 0 0 m³
 土質改良 V＝約 5, 0 0 0 m³
 土砂運搬 V＝約 5, 0 0 0 m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[荒川上流河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 6 荒川左岸平方上低水護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県上尾市平方地先～埼玉県上尾市平方地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 低水護岸工 L＝約 6 0 m
 地盤改良工 L＝約 5 0 m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[荒川上流河川事務所]

2. 一般競争入札方式

- 2 - 5 工 事 名 R 6 都幾川右岸下唐子地区外堤防整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県東松山市下唐子地先～埼玉県東松山市上押垂地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V＝約 3 3, 0 0 0 m³
盛土工 V＝約 3 5, 0 0 0 m³
擁壁護岸工 L＝約 7 5 m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[荒川上流河川事務所]
- 2 - 6 工 事 名 R 6 都幾川右岸西本宿上築堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県東松山市西本宿地先～埼玉県坂戸市横沼地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V＝約 1 3, 0 0 0 m³
盛土工 V＝約 2 6, 0 0 0 m³
擁壁護岸工 L＝約 1 5 m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[荒川上流河川事務所]
- 2 - 7 工 事 名 R 6 都幾川右岸西本宿下築堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県東松山市西本宿地先～埼玉県坂戸市横沼地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V＝約 1 3, 0 0 0 m³
盛土工 V＝約 3 2, 0 0 0 m³
堤脚水路工 L＝約 2 7 0 m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[荒川上流河川事務所]
- 2 - 8 工 事 名 R 6 都幾川右岸高坂地区築堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県東松山市高坂地先～埼玉県東松山市高坂地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V＝約 2 7, 0 0 0 m³
水路工 L＝約 2 5 0 m
接続水路工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[荒川上流河川事務所]
- 2 - 9 工 事 名 R 6 都幾川左岸下唐子地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県東松山市下唐子地先～埼玉県東松山市石橋地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V＝約 9, 0 0 0 m³
護岸設置工 A＝約 8 0 0 m²
(工事発注規模)

2. 一般競争入札方式

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし