

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 6 年 1 2 月 2 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[高崎河川国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R6 烏川右岸根小屋地先築堤他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県高崎市根小屋町地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約 14,000m³
 法面整形工 約 4,300m²
 擁壁工 約 230m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R6 国道17号上武道路上細井地区舗装その1工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県前橋市上細井町地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 1,400m³、盛土工 550m³、アスファルト舗装工 5,000m²、排水構造物工 580m、防護柵工 580m、標識工 4基、区画線工 3,200m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R6 国道17号上武道路上細井地区舗装その2工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県前橋市上細井町地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 900m³、盛土工 750m³、アスファルト舗装工 6,800m²、排水構造物工 870m、防護柵工 600m、標識工 10基、区画線工 4,300m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R6 国道17号上武道路上細井地区舗装その3工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県前橋市上細井町地先
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 700m³、盛土工 700m³、アスファルト舗装工 2,000m²、排水構造物工 270m、防護柵工 220m、標識工 2基、区画線工 1,100m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[高崎河川国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R6 国道 17 号上武道路日輪寺地区舗装その 1 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県前橋市日輪寺町地先
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 200m³、盛土工 300m³、アスファルト舗装工
 2,600m²、排水構造物工 300m、防護柵工 300m、
 標識工 1基、区画線工 1,400m、道路付属施設工 1式、
 構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R6 国道 17 号上武道路日輪寺地区舗装その 2 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県前橋市日輪寺町地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 700m³、盛土工 1,000m³、法面工 30m²
 、アスファルト舗装工 5,300m²、排水構造物工 860m
 、防護柵工 960m、標識工 9基、区画線工 5,300m、
 道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R6 国道 17 号上武道路青柳地区舗装その 1 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県前橋市上細井町～群馬県前橋市青柳町
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 1,100m³、盛土工 800m³、アスファルト舗装
 工 2,000m²、排水構造物工 210m、防護柵工 80m
 、標識工 5基、区画線工 1,100m、道路付属施設工 1式
 、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R6 国道 17 号上武道路青柳地区舗装その 2 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県前橋市青柳町～群馬県前橋市日輪寺町
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 600m³、盛土工 900m³、法面工 480m²、
 アスファルト舗装工 1,700m²、排水構造物工 250m、
 防護柵工 230m、標識工 2基、区画線工 1,770m、道
 路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 入沢地区舗装その 2 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市渋川地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、舗装工 1 式、中央分離帯工 1 式、排水構造物工 1 式、道路附属施設工 1 式、標識工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 金井地区改良舗装その 1 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市金井地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、舗装工 1 式、中央分離帯工 1 式、排水構造物工 1 式、道路附属施設工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 金井地区舗装その 4 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市金井地先
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、舗装工 1 式、中央分離帯工 1 式、排水構造物工 1 式、道路附属施設工 1 式、標識工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R 6 国道 5 0 号前橋笠懸道路外環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県高崎河川国道事務所管内
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、道路附属施設工 1 式、除草工 1 式、応急処理工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 R 6 国道 5 0 号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その 2 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 R 6 国道 5 0 号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その 3 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R 6 国道 5 0 号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その 4 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 6 工 事 名 R 6 高崎管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県高崎河川国道事務所管内
 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 7 工 事 名 R 6 桐生出張所管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県伊勢崎市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・アスファルト舗装工 1 式
 ・区画線工 1 式
 ・仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 8 工 事 名 R 6 沼田出張所管内構造物補修その 2 工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市
3) 工 期 : 約 9 ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・ 当て板補修 1 0 4 箇所
・ 路側防護柵工 2 4 9 m
・ 橋梁塗装工 8 6 0 m²
・ 構造物補修工 1 式
・ 構造物撤去工 1 式
・ 足場工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 9 工 事 名 R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 道路情報表示設備新設工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市渋川～群馬県渋川市金井
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路情報表示装置(機器) 3 面
道路情報表示装置設置工 3 面
支柱設置工 3 基
支柱基礎設置工 3 基
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 2 0 工 事 名 R 6 高崎道路情報システム更新工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 群馬県高崎河川国道事務所
3) 工 期 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・ 道路情報処理設備(機器) 1 式
・ 道路情報設備設置工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 2 1 工 事 名 R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 外標識・区画線設置工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 群馬県高崎河川国道事務所管内
3) 工 期 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 標識基礎設置 1 式
標識柱設置撤去 1 式
標識板設置撤去 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 6 年 1 2 月 2 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 6 年 1 2 月 2 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし