

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[高崎河川国道事務所]

- 4-1 業務名 R7烏川・神流川河道流下能力検討他業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、高崎河川国道事務所管内の烏川、神流川、鎭川、碓氷川について、現況流下能力の算定、気候変動の影響を踏まえた河道計画検討等を行うものである。
- ・計画準備 1式
 - ・現況流下能力検討 1式
 - ・気候変動を踏まえた内外水影響検討 1式
 - ・リスクマップに関する検討 1式
 - ・報告書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :

[高崎河川国道事務所]

- 4-2 業務名 R7・R8国道17号綾戸バイパス事業監理業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、国道17号綾戸バイパスの全体事業計画の整理、業務委託等に対する指導・調整等、地元及び関係行政機関等との協議、事業管理等を行う業務である。
- ・全体業務計画の整理 1式
 - ・測量・調査・設計業務等の指導・調整等 1式
 - ・地元及び関係行政機関等との協議等 1式
 - ・事業管理等 1式
 - ・その他 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[高崎河川国道事務所]

- 4-3 業務名 R7・R8国道50号前橋笠懸道路事業監理業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、国道50号前橋笠懸道路の効率的かつ確実な事業推進を図るため、測量・調査・設計業務委託等に対する指導・調整等、地元及び関係行政機関等との協議等を行う業務である。
- 全体事業計画の整理1式、測量・調査・設計業務等に対する指導・調整等1式、地元及び関係行政機関との協議1式、事業監理等1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[高崎河川国道事務所]

- 4-4 業務名 R7県内道路計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、一般国道18号安中松井田地域、一般国道17号50号前橋地域等において計画段階調査を通じた対応方針等検討を行うものとする。
- ・整備計画検討 1式
 - ・整備方針検討 1式
 - ・管内道路事業の検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[高崎河川国道事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R7群馬県移動性等検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、群馬県内における主要渋滞箇所のフォローアップを行うとともに必要に応じ渋滞対策の検討を行うものである。
- ・計画準備 1式
 - ・群馬県内における渋滞対策の検討 1式
 - ・群馬県域移動性・安全性向上検討委員会の開催 1式
 - ・主要渋滞箇所のカルテ更新 1式
 - ・報告書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[高崎河川国道事務所]

- 4 - 6 業 務 名 R7高崎河川国道管内道路整備効果検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、事業評価監視委員会が必要となる事業評価資料の作成を行うものである。また、群馬県及び県境を跨ぐ主要路線の道路整備による交通状況の変化を把握するとともに、企業活動（立地や物流等）、観光及びその他社会経済状況等の変化を分析し、地域特性を考慮した整備効果に関する検討を行うものである。
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[高崎河川国道事務所]

- 4 - 7 業 務 名 R7・R8高崎出張所管内河川管理施設等維持監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 24ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、高崎出張所管内の河川の維持監理を遂行し、河川管理施設や河道の変状を巡視・点検を踏まえ評価し、河川管理に与える影響について検討し、河川の機能確保に必要な各種業務の横断的調整を実施するものである。
- 専任技術者業務 1式
 - 監理業務 1式
 - 河川巡視及び堤防等施設点検 1式
 - 巡視・点検車両の管理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

[高崎河川国道事務所]

- 4 - 8 業 務 名 R7烏川・神流川流域減災対策他検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、烏川・神流川流域の関係機関における防災・減災対策について、関係地方公共団体等と連携を行うものである。また、重要水防箇所・危険水位及び危険箇所の検討を行うものである。
- 烏川・神流川流域の減災等に係るフォローアップ1式
 - 治水効果等現地説明資料作成 1式
 - 重要水防箇所検討 1式
 - 危険水位等検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 1 業 務 名 R 6 高崎管内築堤護岸詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、高崎市根小屋地先における烏川上流築堤事業、及び、薬師沢樋管施工に伴う護岸詳細設計、堤防詳細設計等を行うものである。
- ・護岸詳細設計 1式
 - ・築堤詳細設計 1式
 - ・堤脚水路設計 1式
 - ・情報管路詳細設計 1式
 - ・CCTV移設設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[高崎河川国道事務所]

- 5-1 業務名 R7高崎河川国道用地管内用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 高崎河川国道事務所管内の事業に必要なとなる土地等の取得に伴い、建物等の調査及び再算定を行うものである。
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

[高崎河川国道事務所]

- 5-2 業務名 R7高崎管内水辺現地調査(底生動物)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として高崎河川国道事務所管内(烏川・神流川)における底生動物調査を実施するものである。また、神流川の河道整備工事箇所において、地形、植生、河床材料等の変化を把握するための調査を行うものである。
 ・河川測量 1式
 ・底生動物調査 1式
 ・河道内樹木調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

[高崎河川国道事務所]

- 5-3 業務名 R7道路交通調査(道路起終点調査)他業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、群馬県内において自動車起終点調査(OD調査)及び交通量調査を行い、その結果を取り纏めるものである。
 交通量調査 1式
 調査の準備 1式
 調査実施体制の確立 1式
 調査の実施 1式
 調査結果のとりまとめ 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :

[高崎河川国道事務所]

- 5-4 業務名 R7・R8烏川・碓氷川流量観測他業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約24ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、高崎河川国道事務所管内において、烏川・碓氷川の流量観測及び河川横断測量を行い、水位流量曲線図を作成し、河川管理等の基礎資料を作成するものである。また、洪水痕跡調査を行うものである。
 ・流量観測 1式
 ・横断測量 1式
 ・R7・R8水位流量曲線図作成 1式
 ・洪水痕跡調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 5 業 務 名 R7・R8神流川・鍬川流量観測他業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 24ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、高崎河川国道事務所管内において、神流川・鍬川の流量観測及び河川横断測量を行い、水位流量曲線図を作成し、河川管理等の基礎資料を作成するものである。また、洪水痕跡調査を行うものである。
- ・流量観測 1式
 - ・横断測量 1式
 - ・R7・R8水位流量曲線図作成 1式
 - ・洪水痕跡調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 6 業 務 名 R7烏川・神流川空中写真撮影業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、高崎河川国道事務所管内の烏川・神流川・鍬川・碓氷川において、監督職員の指示により洪水時および平常時の垂直写真撮影、斜め写真撮影およびUAV撮影を行うものである。
- ・空中写真撮影（垂直写真撮影）1式
 - ・空中写真撮影（斜め写真撮影）1式
 - ・空中写真撮影（UAV撮影）1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 7 業 務 名 R7高崎管内道路許認可審査・適正化指導（特車）業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 業務は、高崎河川国道事務所の管内において、道路法に基づく特殊車両通行許可申請等の審査・指導等及び指導取締り等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進することを目的とする業務である。
- 許認可審査・適正化指導業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 8 業 務 名 R7高崎河川国道管内道路附属物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 高崎河川国道事務所管内の道路附属物について定期点検を行うものである。
- ・計画準備 1式
 - ・現地踏査 1式
 - ・定期点検 1式
 - ・詳細点検 1式
 - ・報告書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :