
 

１．公募型プロポーザル方式

 令和　６年度　発注予定  令和　７年１月７日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和６年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１月７日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業
務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

２．公募型競争入札方式

 令和　６年度　発注予定  令和　７年１月７日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和６年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１月７日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業
務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

３．随意契約方式

 令和　６年度　発注予定  令和　７年１月７日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和６年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１月７日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業
務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

４．簡易公募型プロポーザル方式

 令和　６年度　発注予定  令和　７年１月７日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 業 務 名 Ｒ７・Ｒ８新大宮上尾道路用地取得促進監理業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 24ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２ 業 務 名 Ｒ７・Ｒ８上尾道路事業監理業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 24ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３ 業 務 名 Ｒ７国道１７号上尾道路１期環境保全対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４ 業 務 名 Ｒ７国道１７号上尾道路２期排水検討他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５ 業 務 名 Ｒ７国道１７号上尾道路２期環境保全対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

　国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和６年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１月７日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等が
この記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

検討会議等の資料作成・運営補助を行うものである。

第４四半期

第１四半期

・上尾道路（江川地区）環境保全対策検討会議運営補助　１式

結果の整理・分析を行い、環境保全対策の検討を行うものである。

・環境保全対策検討　１式

本業務は、上尾道路２期において、猛禽類、動植物、生態系の調査

・環境保全対策検討　１式

第１四半期

［大宮国道事務所］

［大宮国道事務所］

第１四半期

握するための調査データを統合・分析し、今後の環境保全対策及び

・事業監理等　１式

本業務は、上尾道路１期江川周辺において、湿地環境への影響を把

本業務は、上尾道路における事業監理を行うものである。

本業務は、国道１７号上尾道路２期の鴻巣市大間地区における施工

・地元及び関係行政機関等との協議等　１式

・測量・調査・設計業務等に対する指導・助言等　１式

・施工計画検討　１式

・調整池修正設計　１式

・関係機関との協議資料作成　１式

［大宮国道事務所］

［大宮国道事務所］

［大宮国道事務所］

計画検討および調整池の修正設計を行うものである。

である。

・用地関係業務の指導・調整等　　１式

・用地取得済箇所の管理状況の確認等　　１式

本業務は、新大宮上尾道路における用地取得促進の監理を行うもの

第４四半期

・用地関係業務実施に伴う地元及び関係行政機関等との協議等　　１式

・用地取得計画の作成　　１式

・用地取得計画の進捗管理等　　１式



 

４．簡易公募型プロポーザル方式

 令和　６年度　発注予定  令和　７年１月７日

国土交通省　関東地方整備局

４ - ６ 業 務 名 Ｒ７大宮国道管内交通対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

本業務は、大宮国道管内の幹線道路や埼玉県内の生活道路の交通安

・生活道路における交通安全対策検討　１式

［大宮国道事務所］

・幹線道路における交通安全対策検討　１式

・事故調査　　　　　　　　　　　　　１式

全対策の検討等を行うものである。

第１四半期

・関係機関検討会等資料作成　　　　　１式



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　６年度　発注予定  令和　７年１月７日

国土交通省　関東地方整備局

５ - １ 業 務 名 Ｒ７大宮国道管内用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ７大宮国道上尾道路用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ７大宮国道新大宮上尾道路用地調査等（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４ 業 務 名 Ｒ７国道１７号上尾道路２期詳細修正設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５ 業 務 名 Ｒ７国道１７号本庄道路２期詳細設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６ 業 務 名 Ｒ７国道１７号本庄道路２期電線共同溝他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［大宮国道事務所］

本業務は、国道１７号本庄道路（２期）において、道路詳細設計、

・道路詳細設計　１式

第１四半期

本業務は上尾道路において、道路詳細修正設計を行うものである。

本業務は、大宮国道事務所管内にて施行する各事業において必要と

第１四半期

・用地調査等業務　１式

・調整池設計　１式

第１四半期

第１四半期

及び調整池設計業務を行うものである。

第１四半期

評価、再算定等を行うものである。

［大宮国道事務所］

・用地測量調査　１式

第１四半期

［大宮国道事務所］

土地等の取得に伴い、用地調査等業務を行うものである。

・電線共同溝詳細設計　１式

設計業務を行うものである。

・用地測量及び用地調査等業務　１式

本業務は、大宮国道事務所施行の新大宮上尾道路事業に必要となる

本業務は、大宮国道事務所管内にて施行する上尾道路事業において

本業務は、国道１７号本庄道路（２期）において、電線共同溝詳細

　国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和６年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１月７日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等
がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

［大宮国道事務所］

［大宮国道事務所］

［大宮国道事務所］

・道路詳細修正設計　１式

再算定等を行うものである。

必要となる土地等の取得に伴い、用地測量、建物等の調査・算定、

・平面交差点詳細修正設計　１式

なる土地等の取得等に伴い、用地測量、建物等の調査・算定、土地



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　６年度　発注予定  令和　７年１月７日

国土交通省　関東地方整備局

５ - ７ 業 務 名 Ｒ７大宮国道一般交通量調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８ 業 務 名 Ｒ７大宮国道道路利用状況調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９ 業 務 名 Ｒ７大宮国道管内構造物点検・補修等設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０ 業 務 名 Ｒ７地下道防災設備他設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１ 業 務 名 Ｒ７大宮国道管内交通対策設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２ 業 務 名 Ｒ７大宮国道管内附属物（照明柱）点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

・交通量調査　　１式

本業務は「令和７年度全国道路・街路交通情勢調査」のうち、埼玉

県内における一般交通量調査を行うものである。

めに、点検並びに補修設計を行うものである。

　本業務は、大宮国道事務所管内の道路附属物について、損傷及び

第１四半期

・構造物点検　１式

推進するための設計を行うものである。

被害の防止を図るため等、道路構造物に係る維持管理を適切に行う

・構造物補修設計　１式

変状を早期に発見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への

・調査結果とりまとめ　１式

・旅行速度調査　１式

［大宮国道事務所］

第１四半期

うものである。

・交通量調査　　　　　　１式

［大宮国道事務所］

・調査実施体制の確立　１式

害の防止を図るため等、道路構造物に係る維持管理を適切に行うた

県内における自動車起終点調査を行うものである。

本業務は「令和７年度全国道路・街路交通情勢調査」のうち、埼玉

第１四半期

［大宮国道事務所］

第１四半期

状を早期に発見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被

［大宮国道事務所］

本業務は、大宮国道事務所管内の道路構造物について、損傷及び変

・調査の準備　１式

第１四半期

・調査の実施　１式

本業務は、大宮国道事務所管内の地下道防災施設等の詳細設計を行

・通学路設計　　　　　　１式

・平面交差点詳細設計　　１式

・平面交差点予備設計　　１式

・地下道防災施設更新設計　１箇所

ために、点検・診断を行うものである。

・道路状況調査　１式

・道路附属物（照明柱）点検　１式

［大宮国道事務所］

［大宮国道事務所］

第４四半期

本業務は、大宮国道管内の交通安全対策事業として交通事故対策を


