

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常総国道事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 6 国道 6 号牛久土浦 B P つくば地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県つくば市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 10, 000m³
 路盤 1 式
 縦断管 1 式
 情報BOX 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 6 圏央道つくば地区環境整備その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県つくば市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工 1 式
 構造物撤去工 1 式
 仮設工 1 式
 応急処理 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 6 圏央道下総大栄地区改良その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県成田市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 5, 000m³
 排水構造物工 1 式
 法面工 1 式
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 6 圏央道神崎地区改良その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : パイプライン工 1 式
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 6 圏央道神崎 P A 改良その 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町

2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 15,000m³
 排水構造物工 1式
 法面工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-6 工 事 名 R6圏央道神崎PA改良その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 5,000m³
 排水構造物工 1式
 法面工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-7 工 事 名 R6東関道串挽地区改良他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県鉾田市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 20,000m³
 市道推進工事 1式
 本線横断管 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-8 工 事 名 R6東関道行方PAランプ橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県行方市
 3) 工 期 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常総国道事務所]

- | | | |
|-------|-----------|--|
| 4 - 1 | 工 事 名 | R 6 圏央道神崎地区改良その 1 工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 千葉県香取郡神崎町 |
| 3) | 工 事 期 間 : | 約 10ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 鋼管杭製作 10本
PC橋製作 1式
側道橋上部工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| 5) | 入札予定時期 : | 第4四半期 |
| 6) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 |