

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[富士川砂防事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R7内河内第五砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡早川町新倉地先
- 3) 工 事 期 : 約 35ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 9, 000m³
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[富士川砂防事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R7塩島沢砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡早川町大原野地先
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 1, 600m³
 道路舗装 1, 000m²
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[富士川砂防事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R7富士川砂防管内ネットワーク設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県甲府市富士見2-12-16外3箇所
- 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ネットワークスイッチ機器製作・設置 1 台
 無線LANコントローラー機器製作・設置 1 台
 無線LANアクセスポイント機器製作・設置 10 台
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[富士川砂防事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R7小武川下流第4床固工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県韮崎市円野町地先
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床固工 1 基
 コンクリート 1, 600m³
 巨石張 1, 300m²
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[富士川砂防事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 7 早川出張所砂防整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県南アルプス市芦安芦倉～山梨県南巨摩郡早川町
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事用道路補修 約 3, 000m²
法面補修 約 1, 000m²
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

[富士川砂防事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 木挽崩沢護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 1, 200m³
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[富士川砂防事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 7 武智川砂防堰堤改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡富士見町富士見地先
- 3) 工 期 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤改築 1 基
コンクリート 200m³
鋼製スリット 30t
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[富士川砂防事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 7 白州出張所砂防整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県北杜市～山梨県韮崎市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事用道路補修 約 4, 000m²
法面補修 約 400m²
流路整備 約 2, 000m²
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

[富士川砂防事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 7 釜無川出張所砂防整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡富士見町～山梨県北杜市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事用道路補修 約 4, 000m²

2. 一般競争入札方式

法面補修 約 500m²

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 :

第 2 四半期

6) そ の 他 :

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし