
 

１．公募型プロポーザル方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

２．公募型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

３．随意契約方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

４．簡易公募型プロポーザル方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

４ - １ 業 務 名 Ｒ７・Ｒ８富士川砂防整備計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２ 業 務 名 Ｒ７・Ｒ８富士川砂防管内砂防施設検討設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３ 業 務 名 Ｒ７富士川水系総合土砂管理計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４ 業 務 名 Ｒ７富士川砂防土砂災害発生危険度評価手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５ 業 務 名 Ｒ７富士川砂防大規模土砂災害防災計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

　国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

第１四半期

　策定方針の検討　一式、基礎資料の収集・整理　一式

［富士川砂防事務所］

本業務は、管内関係市町と大規模土砂災害に対する訓練等のリスク

［富士川砂防事務所］

その解決策を検討したうえで、危機管理計画（案）の更新を行うも

［富士川砂防事務所］

土砂災害情報などの事例を基に、降雨や地震及び地質を考慮した手

本業務は、富士川砂防事務所管内の早川流域及び釜無川流域におい

本業務は、土砂災害発生危険度評価手法の高度化に向けて、全国の

砂防施設関連検討　一式、砂防施設設計　一式、工事用道路設計　

及び、砂防施設、工事・管理用道路の設計を行うものである。

法について検討し、土砂災害警戒情報の精度向上の検討を行うもの

の検討、基礎資料の収集・整理等を行うものである

　土砂災害情報の分析検討　一式、土砂災害発生データの高度化検

大規模土砂災害危機管理計画検討　一式

のである。

第１四半期

である。

第２四半期

コミュニケーションを通じた危機管理能力向上のための課題抽出と

［富士川砂防事務所］

本業務は、気候変化に対応した水系一貫の総合的な土砂管理、富士

本業務は、富士川砂防事務所管内における砂防施設に関わる検討、

第２四半期

て、効果的な事業計画を立案するため、施設配置計画の検討を行う

 

とする。

とともに、土砂・洪水氾濫計算による被害想定等を行うことを目的

第１四半期

川流砂系の総合的な土砂管理計画の検討・作成に向けて、策定方針

討　一式

［富士川砂防事務所］

一式



 

４．簡易公募型プロポーザル方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

４ - ６ 業 務 名 Ｒ７富士川臨時点検効率化に向けた点検対象抽出システム検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

本業務は、過年度に開発を行った災害時の点検対象砂防施設抽出シ

第１四半期

［富士川砂防事務所］

用検討　一式、システム機能改良　一式

携などについて行い、システムを確立するものである。システム運

ステムについて、運用検証、システム機能改良、他システムとの連



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

５ - １ 業 務 名 Ｒ７富士川砂防事務所管内用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ６早川流域測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ７・Ｒ８富士川砂防管内砂防施設設計業務（その１）

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４ 業 務 名 Ｒ７・Ｒ８富士川砂防管内砂防施設設計業務（その２）

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５ 業 務 名 Ｒ７・Ｒ８富士川砂防管内砂防施設設計業務（その３）

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６ 業 務 名 Ｒ７・Ｒ８小武川・尾白川地下水影響調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

　国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

［富士川砂防事務所］

［富士川砂防事務所］

［富士川砂防事務所］

用道路の設計を行うものである。

得に伴い、用地調査を行う業務である。

・物件調査　１式

第１四半期

［富士川砂防事務所］

行うものである。水文調査　一式、施工影響評価　一式

用道路の設計を行うものである。

戸及び観測孔の地下水位及び水質の観測、周辺水路等の流量調査を

周辺の表流水及び地下水利用への影響を確認評価するため、周辺井

本業務は、富士川砂防事務所管内における砂防施設及び工事・管理

本業務は、富士川砂防事務所管内の早川流域に計画している砂防施

本業務は、富士川砂防事務所施行の砂防事業に必要となる土地の取

第１四半期

砂防施設設計　一式、工事用道路設計　一式

第２四半期

第２四半期

用道路の設計を行うものである。

第２四半期

本業務は、富士川砂防事務所管内における砂防施設及び工事・管理

砂防施設設計　一式、工事用道路設計　一式

・用地測量　１式

［富士川砂防事務所］

［富士川砂防事務所］

第１四半期

本業務は、富士川砂防事務所管内における砂防施設及び工事・管理

基準点測量　一式、地形測量　一式、路線測量　一式

設の設計に必要な測量を実施するものである。

砂防施設設計　一式、工事用道路設計　一式

本業務は、小武川流域と尾白川流域における床固群工事に伴う現場



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局
富士川砂防事務所

５ - ７ 業 務 名 Ｒ７富士川砂防管内砂防施設地質調査業務（その１）

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８ 業 務 名 Ｒ７富士川砂防管内砂防施設地質調査業務（その２）

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９ 業 務 名 Ｒ７富士川砂防管内砂防施設地質調査業務（その３）

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０ 業 務 名 Ｒ７富士川砂防管内砂防施設測量業務（その３）

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１ 業 務 名 Ｒ７釜無川流域測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

機械ボーリング　一式、標準貫入試験　一式、総合解析　一式

［富士川砂防事務所］

機械ボーリング　一式、標準貫入試験　一式、総合解析　一式

機械ボーリング　一式、標準貫入試験　一式、総合解析　一式

必要な地質調査を実施するものである。

本業務は、富士川砂防事務所管内に計画している砂防施設の設計に

第１四半期

本業務は、富士川砂防事務所管内に計画している砂防施設の設計に

［富士川砂防事務所］

［富士川砂防事務所］

第１四半期

必要な測量を実施するものである。

基準点測量　一式、地形測量　一式、路線測量　一式

第１四半期

必要な地質調査を実施するものである。

［富士川砂防事務所］

本業務は、富士川砂防事務所管内に計画している砂防施設の設計に

必要な地質調査を実施するものである。

基準点測量　一式、地形測量　一式、路線測量　一式

第２四半期

施設の設計に必要な測量を実施するものである。

本業務は、富士川砂防事務所管内の釜無川流域に計画している砂防

本業務は、富士川砂防事務所管内に計画している砂防施設の設計に

［富士川砂防事務所］

第１四半期


