

## 低入札価格調査の実施概要

工事名： R 6 道の駅おかべ情報提供施設棟改修工事

調査を実施した業者名、住所： (株)タナカ 埼玉県行田市埼玉 3 4 6 7

項目	内容					
1 その価格により入札した理由	当該価格で入札した理由 ・会社から現場まで、国道17号バイパス1本で到着でき、距離的にも近く現場管理費の低減が図れること。 ・年度末で受注物件が竣工しており、手持ち工事が手薄な状態であること。 ・上記理由から、手持ち資材、機械共に現場より引き揚げており、今回工事で十分利用できる状況であること。また、協力業者も同様であり、仕事を継続的に確保するため。 ・直属の労務も多く、外注費を削減できる。 ・価格については下請けとも調整済みである。					
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	発注者	工事名	金額 (千円)	工事場所		
		(なし)				
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	発注者	工事名	金額 (千円)	工事場所		
	社会福祉法人	養護老人ホーム新築工事	368,995	羽生市		
	個人	住宅新築工事	35,750	行田市		
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連 (地理的条件)	・契約対象工事箇所：道の駅おかべ 埼玉県深谷市岡 6 8 8 - 1 ・入札者の事業所：(株)タナカ 埼玉県行田市埼玉 3 4 6 7 (事務所) ・工事箇所と事業所の距離：27.3 km					
5 手持ち資材の状況	・ガードフェンス (H=1.8m)：手持ち数量40枚、本工事での使用予定量17枚 ・単管 (4m)：手持ち数量70本、本工事での使用予定量40本 ・脚立 (H=1.2m)：手持ち数量30脚、本工事での使用予定量20脚 ・足場板 (4m)：手持ち数量70枚、本工事での使用予定量30枚					
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・協力会社 (取引年数30年) ・協力会社 (取引年数25年) ・協力会社 (取引年数5年) ・協力会社 (取引年数30年)					
7 手持ち機械の状況	特に問題なし					
8 労務者の具体的供給見通し	特に問題なし					
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	公共工事施工実績一覧表 (過去5年)					
	・行田市立埼玉中学校屋内運動場非構造部材等耐震改修工事 (発注者：行田市) ・行田市立星宮小学校屋内運動場非構造部材等耐震改修工事 (発注者：行田市) ・行田市立行田中学校防火シャッター更新工事 (発注者：行田市) ・行田市庁舎305・306会議室移動間仕切り設置工事 (発注者：行田市) ・行田市立教育支援センター整備工事 (発注者：行田市) ・行田市立長野保育園園舎外部改修工事 (発注者：行田市) ・行田市立埼玉中学校屋上防水及びトップライト改修工事 (発注者：行田市)					
10 経営内容	資本金	20,000千円	営業年数	38年	総職員数	16人
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	提出された資料を確認した結果、本工事の契約の内容に適合した履行がなされると判断する。					

12 9の公共工事の 成績状況	過去5年間の国土交通省発注工事の成績			
	工事名	発注者	評点	表彰
	(なし)			
13 経営状況	特に問題なし			
14 信用状態	特に問題なし			
15 その他必要な事項				