

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

### 3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 6 岩淵地区外水辺空間活性化検討設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川下流管内の河川空間において、持続可能な水辺のにぎわい創出を図るための水辺利活用方法について検討するものとする。また、「北区岩淵地区周辺かわまちづくり計画(案)」に示される河川管理施設の概略設計、費用算出、かわまちづくり計画策定、登録の調整及び資料作成を行うものである。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 7 板橋地区外水辺空間活性化検討設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : かわまちづくり計画の環境整備事業評価検討、板橋区かわまちづくり計画における河川管理用通路等の詳細設計を行う。  
 ・ 環境整備事業評価の検討 1式  
 ・ 板橋区かわまちづくり計画 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 7 荒川下流グリーンインフラ活性化検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 荒川下流の自然再生の計画検討を行い、自然再生地での持続可能な活動・管理項目の拡充等を検討し、各団体が活動するための補助、環境モニタリング調査を行う。  
 ・ 自然再生の計画検討 1式  
 ・ グリーンインフラ活性化検討 1式  
 ・ 自然地管理支援補助 1式  
 ・ 環境モニタリング調査 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R 6 荒川下流部長時間水位予測活用検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川下流部の大規模水害時における早期の防災行動に寄与する情報提供手法確立を目的に、アンサンブル降雨予測に基づく長時間(5日先)水位予測活用手法の検討を行うものである。  
 計画準備 1式  
 長時間水位予測活用検討 1式  
 報告書作成 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 5) そ の 他 :

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R7・R8新河岸川総合治水及び水循環計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本業務は、新河岸川における流域整備計画の検討及び水循環アクションプランの取組推進状況を把握するためのフォローアップ調査等を行うものである。  
・新河岸川流域整備計画の検討 1式  
・新河岸川流域水循環アクションプランのフォローアップ 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 6 業 務 名 R7荒川下流管内堤防耐震対策等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川下流部における河川堤防の耐震対策の再照査及び対策概略検討を行うものである。  
・耐震対策の再照査 1式  
・対策概略検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 7 業 務 名 R7荒川下流盛土整備検討業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川下流管内で事業中の川口地区及び小台一丁目地区の高規格堤防整備事業について、過年度までの整備状況を踏まえた上で、今後の盛土整備の進め方に関する検討や既往設計成果の精査・修正設計を行い、共同事業者や関係機関との協議資料作成等を実施することを目的とするものである。  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- [荒川下流河川事務所]
- 5 - 1 業務名 R6 岩淵宿舎（A棟・B棟）外2件衛生設備改修その他設計業務
- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : ・岩淵宿舎（A棟・B棟）の衛生設備改修等に係る実施設計図作成業務 一式  
・水明寮の衛生設備改修等に係る実施設計図作成業務 一式  
・岩淵水門管理所の衛生設備改修等に係る実施設計図作成業務 一式  
・上記に係る積算業務 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
- [荒川下流河川事務所]
- 5 - 2 業務名 R7 荒川下流電気通信施設他設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 管内電気通信設備の設計  
1. 光テレメータ設備改修詳細設計 1式  
2. 統一河川情報設備（事務所設備）改修詳細設計 1式  
3. 自治体接続用広域光ネットワーク改修詳細設計 1式  
4. 河川情報表示設備改修詳細設計 1式  
5. SRSの活用推進に向けた既存機能活用検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
- [荒川下流河川事務所]
- 5 - 3 業務名 R7 荒川下流管内高潮堤防整備詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、高潮区間の堤防について、計画堤防高変更箇所の詳細設計を行うものである。  
・現地踏査 1式  
・資料収集整理 1式  
・高潮堤防詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
- [荒川下流河川事務所]
- 5 - 4 業務名 R7 荒川右岸小台一丁目地先事後家屋調査業務
- 1) 業務種別 : 補償関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、荒川下流河川事務所施工の高規格堤防整備事業（小台一丁目地区（2期工区））の工事後の現況調査（事後調査）を行うものである。
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :