1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

			[大宮国道事務所]
4 - 1	業務名	R7国道17号上尾道路1期環境保全対策検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約10ヶ月	
	3) 業務概要	本業務は、上尾道路1期江川周辺において、湿地環境への影響を把握するための調査データを統合・分析し、今後の環境保全対策及び検討会議等の資料作成・運営補助を行うものである。 ・環境保全対策検討 1式 ・上尾道路（江川地区）環境保全対策検討会議運営補助 1式	
	4) 入札予定時期	第1四半期	
	5) その他		
			[大宮国道事務所]
4 - 2	業務名	R7国道17号上尾道路1期環境調査業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	本業務は上尾道路1期江川周辺において、猛禽類、動植物、生態系等の生息・生育状況の環境調査を行うものである。 ・環境調査業務1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[大宮国道事務所]
4 - 3	業務名	R7国道17号上尾道路2期環境保全対策検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約10ヶ月	
	3) 業務概要	本業務は、上尾道路2期において、猛禽類、動植物、生態系の調査結果の整理・分析を行い、環境保全対策の検討を行うものである。 ・環境保全対策検討 1式	
	4) 入札予定時期	第1四半期	
	5) その他		
			[大宮国道事務所]
4 - 4	業務名	R7国道17号上尾道路2期環境調査業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	本業務は上尾道路2期において、猛禽類、動植物、生態系等の生息・生育状況の環境調査を行うものである。 ・環境調査業務 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[大宮国道事務所]
4 - 5	業務名	R7国道17号本庄道路整備計画検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約10ヶ月	
	3) 業務概要	本業務は、国道17号本庄道路において、道路整備計画検討及び道路詳細修正設計を行うものである。 ・道路整備計画検討 1式 ・道路詳細修正設計 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大宮国道事務所]
4 - 6	業務名	R7大宮国道交通結節点計画検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約9ヶ月	
	3) 業務概要	本業務は、大宮駅西口周辺の交通結節機能の強化や公共交通等の利便性向上を図るための検討を行うものである。 ・施設候補地の検討 1式 ・事業スキームの検討 1式 ・検討会資料作成・運営 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- [大宮国道事務所]
- 4-7 業務名 R7大宮国道渋滞マネジメント業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、埼玉県内の交通渋滞の課題を抱える箇所において、経済性に優れ早期に整備効果の発現が可能な対策の立案などを行うものである。
 ・主要渋滞箇所の渋滞状況把握 1式
 ・主要渋滞箇所カルテの更新 1式
 ・主要渋滞箇所の対策立案 1式
 ・直轄国道路線渋滞状況把握 1式
 ・移動性向上委員会資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 4-8 業務名 R7大宮国道管内道路網計画策定プロセス検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、「構想段階におけるプロセスガイドライン」の主旨を踏まえ、構想段階プロセスを円滑に進めるために必要となる計画策定プロセスの設計等を行うものである。
 ・コミュニケーションツールの運営支援及び作成 1式
 ・検討会等の運営支援等 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 4-9 業務名 R7大宮国道管内道路計画検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、大宮国道事務所管内の国道16号、国道17号の整備計画検討を行うものである。
 ・道路整備計画検討 1式
 ・交通量推計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 4-10 業務名 R7大宮国道管内道路調査等検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、大宮国道事務所管内の道路計画等について調査検討を行うものである。
 ・交通課題の抽出と道路交通特性の分析等 1式
 ・核都市広域幹線道路のルート検討 1式
 ・道路設計検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 4-11 業務名 R7大宮国道維持管理効率化検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、大宮国道事務所管内において、より効率的・効果的な道路管理の実現、および道路利用者のサービス水準確保を図るため、次の検討等を行うものである。
 ・効率的な維持補修の検討 1式
 ・性能規定型維持工事の検証 1式
 ・路面性状の把握手法の検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[大宮国道事務所]

- 4 - 1 2 業 務 名 R7大宮国道防災検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、首都直下地震等による大宮国道事務所の災害対策及び首都直下地震の道路啓開の迅速・的確な対応を図ることを目的とし業務継続計画や各種マニュアル等の改訂、事務所内防災訓練の実施、防災に関する調査・資料作成等を行うものである。
・関連マニュアルの検討・作成 1式
・所内各種防災訓練・説明会 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[大宮国道事務所]

- 5-1 業務名 R7本庄道路(1期)裁決申請図書作成等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、大宮国道事務所管内にて施行する各事業において必要となる土地等の取得等に伴い、用地測量、建物等の調査・算定、再算定、裁決申請図書の作成及び明渡申立図書の作成を行うものである。
 ・用地測量調査 1式
 ・再算定業務 1式
 ・裁決申請図書の作成 1式
 ・明渡申立図書の作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :

[大宮国道事務所]

- 5-2 業務名 R7大宮国道上尾道路用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、大宮国道事務所管内にて施行する上尾道路事業において必要となる土地等の取得に伴い、用地測量、建物等の調査・算定、再算定等を行うものである。
 ・用地測量及び用地調査等業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :

[大宮国道事務所]

- 5-3 業務名 R7大宮国道新大宮上尾道路用地調査等(その1)業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、大宮国道事務所施行の新大宮上尾道路事業に必要な土地等の取得に伴い、用地調査等業務を行うものである。
 ・用地調査等業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :

[大宮国道事務所]

- 5-4 業務名 R7新大宮上尾道路外橋梁修正設計他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道17号新大宮上尾道路において橋梁修正設計を行うものである。
 ・橋梁詳細修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[大宮国道事務所]

- 5-5 業務名 R7新大宮上尾道路外道路詳細修正設計他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は国道17号新大宮上尾道路及び新大宮バイパスにおいて修正設計を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 1式
 ・一般構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

- [大宮国道事務所]
- 5-6 業務名 R7国道17号上尾道路2期北本地区詳細修正設計他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は上尾道路において、道路詳細修正設計を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5-7 業務名 R7国道17号上尾道路2期歩道橋詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は上尾道路において、歩道橋詳細設計を行うものである。
 ・歩道橋詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5-8 業務名 R7国道17号北部地域道路設計他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は国道17号北部地域において、道路設計・検討を行うものである。
 ・路線測量 1式
 ・道路詳細設計 1式
 ・道路整備計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5-9 業務名 R7国道17号本庄道路1期詳細設計他(その1)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道17号本庄道路(1期)において、道路詳細修正設計及び道路構造物修正設計を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 1式
 ・道路構造物修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5-10 業務名 R7国道17号本庄道路1期詳細設計他(その2)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道17号本庄道路(1期)において、道路詳細修正設計及び構造物修正設計を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 1式
 ・道路構造物修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5-11 業務名 R7国道17号本庄道路2期構造物設計他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道17号本庄道路(2期)において、橋梁詳細修正設計及び軟弱地盤解析検討を行うものである。
 ・橋梁詳細修正設計 1式
 ・軟弱地盤解析検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5-12 業務名 R7国道17号本庄道路2期測量他業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道17号本庄道路(2期)において、測量を行うものである。
 ・路線測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[大宮国道事務所]

- 5-13 業務名 R7国道17号本庄道路2期詳細設計他(その1)業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 本業務は、国道17号本庄道路(2期)において、道路詳細設計、道路詳細修正設計、電線共同溝設計及び施工計画検討を行うものである。
 ・道路詳細設計 1式
 ・道路詳細修正設計 1式
 ・施工計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第1四半期
 5) その他:

[大宮国道事務所]

- 5-14 業務名 R7国道17号本庄道路2期詳細設計他(その2)業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 本業務は、国道17号本庄道路(2期)において、道路詳細設計、道路詳細修正設計、電線共同溝設計及び施工計画検討を行うものである。
 ・道路詳細設計 1式
 ・道路詳細修正設計 1式
 ・電線共同溝予備設計 1式
 ・施工計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第1四半期
 5) その他:

[大宮国道事務所]

- 5-15 業務名 R7国道17号本庄道路2期調整池予備設計他業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 本業務は、国道17号本庄道路(2期)において、調整池予備設計及び軟弱地盤解析検討を行うものである。
 ・調整池予備設計 1式
 ・軟弱地盤解析検討 1式
 4) 入札予定時期: 第1四半期
 5) その他:

[大宮国道事務所]

- 5-16 業務名 R7大宮国道占用適正化業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 本業務は、供用中の一般国道における路上占用物件(合法、不法)の占用実態を把握するとともに、その不法占用物件の合法適正化を図るものである。
 ・事前広報 1式
 ・物件調査 1式
 ・個別説明 1式
 ・資料整理 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:

[大宮国道事務所]

- 5-17 業務名 R7大宮国道道路台帳補正業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 本業務は、大宮国道事務所管内における道路台帳補正及び境界測量を行うものである。
 ・道路台帳補正 1式
 ・境界測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:

5. 簡易公募型競争入札方式

[大宮国道事務所]

- 5-18 業 務 名 R7原市立体地下道防災設備外設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、大宮国道事務所管内の地下道防災施設等の詳細設計を行うものである。
・地下道防災施設更新設計 1箇所
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 5-19 業 務 名 R7大宮国道管内附属物（照明柱）点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、大宮国道事務所管内の道路附属物について、損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るため等、道路構造物に係る維持管理を適切に行うために、点検・診断を行うものである。
・道路附属物（照明柱）点検 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :