

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R7一般国道6号小美玉道路（仮称）環境調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、一般国道6号小美玉道路（仮称）の環境影響評価準備書（案）の作成等を行う。
計画準備 1式、地域特性更新 1式、調査 1式、予測評価・環境保全措置検討 1式、事後調査計画検討 1式、環境影響評価の総合評価 1式、環境影響評価準備書（案）作成、委員会資料（案）作成 1式、学識ヒアリング 1式、報告書作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R7常陸河川国道管内道路渋滞対策検討他（その2）業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、管内の主要渋滞箇所に関する検討を行うほか、路線における現況及び将来道路網の交通量を推計し、対象事業の事業評価資料等を作成するものである。
主要渋滞箇所の検討 1式、交通量調査 1式、開通効果整理 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R7久慈川・那珂川河川管理施設監理検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、堤防等点検結果評価のとりまとめを行うとともに、R i M a D I Sへの情報登録を行うものである。また、水面利用適正化の検討を行うものである。
・堤防等点検結果評価とりまとめ 1式
・R i M a D I Sへの情報登録 1式
・水面利用適正化の検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R7常陸河川国道管内交通安全検討他業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、常陸河川国道事務所管内における交通安全対策に係わる調査・検討及び資料作成を行うものである。
・交通安全対策検討 1式
・箇所別調書更新 1式
・移動性・安全性向上委員会資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R6久慈川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、久慈川水系における内外水統合型の水害リスクマップ作成にむけた氾濫解析び図面作成を行う。
・内外水統合型水害リスクマップモデルを用いた氾濫解析 1式
・多段階の浸水想定図、水害リスクマップの作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 6 業 務 名 R 6 那珂川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、那珂川水系における内外水統合型の水害リスクマップ作成にむけた氾濫解析び図面作成を行う。
・内外水統合型水害リスクマップモデルを用いた氾濫解析 1 式
・多段階の浸水想定図、水害リスクマップの作成 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 7 業 務 名 R 6 那珂川緊急治水対策プロジェクト事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、常陸河川国道事務所にて実施している那珂川流域治水プロジェクト等について、事業効果を効果的に周知するための広報戦略等の検討を行うものである。
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 8 業 務 名 R 7 泉町地下駐車場管理設備更新設計検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道50号 泉町地下駐車場における管理設備について、現状把握を行うとともに、設備更新に向けた検討及び設備更新詳細設計を行うものである。
・現地踏査 1 式
・管理設備（電気設備、通信設備、機械設備）の更新詳細設計 1 式
・関係機関説明資料作成 1 式
・整備計画作成 1 式
・報告書とりまとめ 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 1 業 務 名 R 6 那珂川・久慈川用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、常陸河川国道事務所の那珂川・久慈川の河川改修事業に必要な土地等の取得に伴い、測量、物件調査及び再算定の業務を行うものである。
・用地測量業務 一式
・用地調査等業務 一式
・補償説明業務 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 7 常陸河川国道管内道路占用適正化業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、供用中の一般国道における路上占用物件（合法・不法）の実態を把握するとともに、不法占用物件の合法適正化を図ることを目的に実施するものです。
・事前広報 1 式
・物件調査 1 式
・個別説明・指導記録 1 式
・資料整理 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 7・R 8 土浦国道管内外橋梁点検他業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 22ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、常陸河川国道事務所（土浦国道出張所、岩瀬国道出張所及び鹿嶋国道出張所）管内における橋梁及び歩道橋の異状を早期に発見し、第三者被害の防止を図る等維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に、橋梁及び歩道橋の定期点検を行うものである。
・橋梁定期点検 1 式
・歩道橋定期点検 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 4 業 務 名 R 7・R 8 常陸河川国道管内道路附属物点検（その1）業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 22ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、常陸河川国道事務所（土浦国道出張所、岩瀬国道出張所及び鹿嶋国道出張所）管内における道路附属物の異状を早期に発見し、第三者被害の防止を図る等維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に、道路附属物の定期点検を行うものである。
・道路附属物点検 1 式
・門型標識等定期点検 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 5-5 業務名 R7・R8 常陸河川国道管内道路附属物点検（その2）業務
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約 22ヶ月
3) 業務概要：本業務は、常陸河川国道事務所（水戸国道維持班及び日立国道出張所）管内における道路附属物の異状を早期に発見し、第三者被害の防止を図る等維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に、道路附属物の定期点検を行うものである。
・道路附属物点検 1式
・門型標識等定期点検 1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：

[常陸河川国道事務所]

- 5-6 業務名 R7 常陸河川国道管内橋梁補修設計（その1）業務
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約 9ヶ月
3) 業務概要：本業務は、常陸河川国道事務所（土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所）管内における補修が必要な橋梁及び横断歩道橋について、補修の目的に沿った最適な補修工法を決定し、工事発注に必要な図面及び報告書を作成するものである。
・橋梁補修設計 1式
・横断歩道橋補修設計 1式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：

[常陸河川国道事務所]

- 5-7 業務名 R7 常陸河川国道管内橋梁補修設計（その2）業務
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約 9ヶ月
3) 業務概要：本業務は、常陸河川国道事務所（水戸国道維持班、日立国道出張所及び岩瀬国道出張所）管内における補修が必要な橋梁及び横断歩道橋について、補修の目的に沿った最適な補修工法を決定し、工事発注に必要な図面及び報告書を作成するものである。
・橋梁補修設計 1式
・横断歩道橋補修設計 1式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：

[常陸河川国道事務所]

- 5-8 業務名 R6 久慈川・那珂川回遊魚産卵調査業務
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約 7ヶ月
3) 業務概要：本業務は、久慈川・那珂川の代表的な生物であるアユについて、産卵状況調査を行うものである。
・現地踏査 1式
・関係者へのヒアリング 1式
・産卵状況調査 1式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：

[常陸河川国道事務所]

- 5-9 業務名 R7・R8 国道6号環境調査業務
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約 16ヶ月
3) 業務概要：本業務は、国道6号千代田石岡バイパス及び国道6号勿来バイパスにおける猛禽類調査、国道6号勿来バイパスにおける水質モニタリング調査を実施するものである。
・猛禽類調査 1式
・水質モニタリング調査 1式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：

[常陸河川国道事務所]

- 5-10 業務名 R7 常陸河川国道管内道路詳細修正設計業務
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約 8ヶ月
3) 業務概要：本業務は、国道6号日立バイパス外における道路詳細修正設計、施工計画検討等を行うものである。
・道路詳細修正設計 5.8km
・施工計画検討（改築4事業）1式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：

5. 簡易公募型競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- | | | |
|---------|---------------|--|
| 5 - 1 1 | 業 務 名 | R 7 常陸河川国道管内（道路）地質環境調査業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 地質調査業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 8ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、常陸河川国道管内の国道 6 号、国道 5 0 号、国道 5 1 号において、地質調査及び土壌汚染対策法に基づく土壌分析等の地質環境調査を行うものである。
・機械ボーリング試験 1 式
・現位置試験 1 式
・室内試験 1 式
・試料採取、分析 1 式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 5) | そ の 他 : | |