

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[千葉国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R7・8国道357号末広地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先～千葉県船橋市西浦2丁目地先
3) 工 期 : 約19ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工(表層) 1式
橋面防水工 1式
伸縮装置取替工 1式
道路付属物工(防護柵、縁石) 1式
道路照明工 1式
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7・R8国道357号末広橋上部拡幅その2工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先～千葉県船橋市西浦2丁目地先
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続非合成鈹桁橋 橋長L=60m、支間長L=18m+
24m+18m
架設工法: クレーン架設
鋼床版工 35.3t
現場塗装工 240m²
補強部材取付工 3.9t
排水装置工 57m
地覆・高欄工 130m
検査路工 5.4t
構造物撤去工 一式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7国道51号山之作外改良舗装他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県成田市山之作地先～千葉県成田市東金山地先外3箇所
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 表層10,000m²、路床改良工 2,000m²、排水構造物工 200m、応急処理工 1式
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[千葉国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R7 圏央道多古地区改良その2 6 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡多古町一畝田地先～千葉県香取郡多古町喜多大原地先
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土砂運搬 約28,000m³
法面工 約 2,000m³
防草シート 約 8,000m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R6 国道1 6 号災害復旧その3 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉縣市原市五井金杉
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=1500m³、As舗装撤去 A=160m²、土
留・仮締切工 1 式、車線切回工 1 式、縁石工 L=60m、構
造物取壊工 1 式、袖擁壁工 V=30m³、交通管理工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R7 千葉国道管内舗装修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県船橋市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=10,500m²
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R7 国道3 5 7 号江戸川左岸高架橋（海側）舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉縣市川市高谷～千葉縣市川市上妙典
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床版防水工 1500m²
舗装打換工 1500m²
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
- 6) そ の 他 : ・ 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
・ 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
。

2. 一般競争入札方式

[千葉国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R7 木更津出張所管内構造物補修工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 千葉県富津市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 2 構造物、構造物補修工 2 構造物、交通管理工
 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-9 工 事 名 R7 千葉国道管内交通安全対策工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 千葉国道事務所管内
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ 約 2,500m²
 区画線工 1 式
 道路付属物工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-10 工 事 名 R7 国道14号幕張本郷地区下り電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 千葉県千葉市花見川区
 3) 工 期 : 約 20ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝本体工事 延長約 300m
 (工事発注規模)
 2億3000万円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-11 工 事 名 R7 国道16号東金野井地区下り(その1)電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 千葉県野田市東金野井
 3) 工 期 : 約 20ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝本体工事 延長約 400m
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-12 工 事 名 R7 国道16号船形地区(その1)電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 千葉県野田市船形
 3) 工 期 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝本体工事 延長約 400m
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[千葉国道事務所]

- 2-13 工 事 名 R7 国道357号問屋町地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県千葉市中央区問屋町1丁目地先
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 約8,000m²
排水構造物工 1式
区画線工 1式
構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1.4億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-14 工 事 名 R7 国道357号市川共同溝補強その24工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県市川市塩浜
3) 工 期 : 約 19ヶ月
4) 工 事 概 要 : 延長約50m
液状化対策工事
掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路
工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-15 工 事 名 R7 国道357号市川共同溝補強その25工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県市川市
3) 工 期 : 約 19ヶ月
4) 工 事 概 要 : 延長約50m
液状化対策工事
掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路
工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-16 工 事 名 R7 国道6号馬橋地区下り電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県松戸市馬橋
3) 工 期 : 約 21ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝本体工事 延長約400m
(工事発注規模)
1億4000万円以上 2億3000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[千葉国道事務所]

- 2 - 1 7 工 事 名 R 7 千葉国道管内 C C T V 設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V 装置 (簡易型) 2 台
伝送装置 2 台
無停電電源装置 9 台
支柱 2 基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[千葉国道事務所]

- 4-1 工 事 名 R7国道127号金尾橋上部他工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県南房総市富浦町福澤地先
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工場製作工・PC橋架設工 436t、PC床版工 1式、支承設置工 10基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 4-2 工 事 名 R7国道357号千鳥大橋(山側)舗装補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 千葉縣市川市千鳥町地先
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : SFRC舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 4-3 工 事 名 R7国道357号美浜第1・第2歩道橋補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県浦安市美浜地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 4-4 工 事 名 R7国道357号舞浜大橋(山側)舗装補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県浦安市舞浜地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : SFRC舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

4. 指名競争入札方式

[千葉国道事務所]

- 4 - 5 工 事 名 R 7 国道 3 5 7 号舞浜大橋（海側）舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県浦安市舞浜地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : S F R C 舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
・本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。