

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	R 6 国道4号那須町寺子乙地先水路横断ボックス緊急復旧工事（その2）
工事概要	横断水路ボックスの側壁崩壊緊急復旧 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官関東地方整備局 宇都宮国道事務所長 笹木 和彦 栃木県宇都宮市平松町 5 0 4
契約年月日	令和6年9月27日
契約業者名	（株）浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 - 6
契約金額	17,050,000 円（税込み）
予定価格	17,974,000 円（税込み）
随意契約によることとした理由	令和6年7月25日に発生した国道4号那須町寺子乙地先水路横断ボックス側壁崩壊により、国道4号の交通障害が発生する危険性が高まり、危険を回避するためには緊急復旧作業を行う必要が生じた。 本工事は、早急に安全な交通を確保するための緊急的な工事であり、競争に付する時間的余裕が無いことから、緊急対応可能な令和5年度に「災害応急対策業務に関する協定書」締結した上記業者と随意契約を結ぶものである。
工事場所	栃木県那須郡那須町寺子乙地先
工事種別	維持修繕工事
工期（自）	令和6年7月25日
工期（至）	令和6年8月9日
備考	