

## 1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[宇都宮国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R7国道4号春日部古河B元栗橋地区改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県猿島郡五霞町元栗橋地先
- 3) 工 事 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台工(逆T式) 1基、既製杭工 約35本、  
 地盤改良工(スラリー攪拌) 約1000本、  
 構造物撤去工(As舗装版) 約6300m<sup>2</sup>、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7国道4号西那須野道路三区町電線共同溝他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県那須塩原市三区町地先
- 3) 工 事 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 開削工 約1000m<sup>3</sup>、舗装工 約5000m<sup>3</sup>、  
 電線共同溝工 約400m、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7国道4号西那須野道路外環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県那須塩原市三区町地先～栃木県那須塩原市西富山地先 外1箇所
- 3) 工 事 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 約990m、構造物撤去工(As舗装) 約500m<sup>2</sup>、  
 除草工 約43000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2. 一般競争入札方式

[宇都宮国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R7・8上蒲生高架橋他橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県宇都宮市上蒲生地先 外1箇所
- 3) 工 期 : 約17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 上蒲生高架橋(上り)  
・断面修復工 1箇所  
・グラウト材注入工 100kg  
・PC鋼棒突入防止対策工 320m<sup>2</sup>  
下線跨道橋  
・亀裂補修工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R7・8国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県宇都宮市～栃木県国分寺出張所管内、小山出張所管内
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 応急処理工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R7・8新利根川橋補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県猿島郡五霞町小福田地先～茨城県古河市塚崎地先
- 3) 工 期 : 約20ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 亀裂補修工 380箇所  
伸縮継手工 50m  
高欄補修工 4箇所  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担工事担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R7国分寺出張所管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 国分寺出張所管内
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 約2,000m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 約300m<sup>2</sup>  
薄層カラー舗装工 約1,200m<sup>2</sup>  
区画線工 約3,000m<sup>2</sup>  
側溝工 約270m  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[宇都宮国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R7国道4号下岡本町電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県宇都宮市下岡本町地先
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 約330m  
電線共同溝(特殊部)6箇所  
歩道舗装 約180m<sup>2</sup>  
車道舗装 約180m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-9 工 事 名 R7国道4号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県宇都宮市平出工業団地地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 歩道舗装 約5,400m<sup>2</sup>  
車道舗 約440m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-10 工 事 名 R7小山出張所管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 小山出張所管内
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約 70m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 約 400m<sup>2</sup>  
薄層カラー舗装工 約2,900m<sup>2</sup>  
縁石工 役 440m  
区画線工 約3,300m  
小型標識工 約 10基  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

## 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[宇都宮国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R7国道121号日光川治防災道路改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市川治温泉川治地先
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約610m<sup>3</sup>、法面工 約30m<sup>2</sup>、  
石・ブロック積(張)工 約130m<sup>2</sup>、排水構造物工 約120m、  
舗装工 約2,000m<sup>2</sup>、ヤード整備 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 4 - 2 工 事 名 R7宇都宮国道事務所庁舎建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県宇都宮市平松町504
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 宇都宮国道事務所庁舎(既存)  
RC-3-1  
約2,530m<sup>2</sup>  
内装改修他 1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。