
 

４．簡易公募型プロポーザル方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 業 務 名 Ｒ７バスタ新宿利便向上に資する施設計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２ 業 務 名 Ｒ７公共交通支援システム検討他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３ 業 務 名 Ｒ７・８東京国道管内緑地管理点検・検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４ 業 務 名 Ｒ７東京国道ＤＸ検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

［東京国道事務所］

［東京国道事務所］

［東京国道事務所］

を実現するために、既存システムを活用した効率的な道路管理手法

本業務は、バスタ新宿のバス利用者の利便向上の検討を行うもので

本業務は、東京国道事務所における業務の効率化および働き方改革

・バスタ新宿を利用しているバス事業者の現状、ニーズ把握１式

ンシステムについて検討する。

ものである。

結果を踏まえた詳細診断を実施する。　

第２四半期

Ｘ化に向けた検討、雑草対策に関する検討について取り組んでいく

第２四半期

また、持続可能な緑地管理の在り方について検討し、緑地管理のＤ

ある。

・高速バスを活用した貨客混載事業の検討１式

・情報提供装置設置検討１式

・バスタ新宿前歩道等の利便性に関する検討１式

・システムを活用したサービスメニューの検討１式

本業務は、バスタ新宿発着の高速バスにおける高速バスロケーショ

・関係機関協議１式

・外部クラウドサーバー使用１式

第４四半期

・現況システムの機能拡充に向けた検討１式

第３四半期

止するため、街路樹の異常や被害を把握するための定期点検と点検

［東京国道事務所］

本業務は、東京国道事務所管内の街路樹について、落枝や倒木を防

の検討や、出張所の窓口対応業務においてデジタル技術を活用した

道路管理業務の効率化について検討を行うものである。



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

５ - １ 業 務 名 Ｒ７東京国道管内共同溝点検調査補修設計検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ７東京国道管内電線共同溝調査設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ７・８・９品川・万世橋管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 24ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４ 業 務 名 Ｒ７・８・９品川・万世橋管内歩道橋点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 24ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５ 業 務 名 Ｒ７東京国道管内交通安全対策設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

［東京国道事務所］

本業務は、東京国道管内のうち、交差点等の交通安全対策や自転車

［東京国道事務所］

平面交差点設計１式

［東京国道事務所］

早期に発見し、当該施設に必要な措置を特定するために必要な情報

第２四半期

情報を得ることを目的に点検を行うものである。

通行空間、道路標識等の設計を実施するものである。

第２四半期

への被害の防止を図るため等の維持管理を適切に行うために必要な

を得るためのものであり、安全で円滑な交通を確保。沿道や第三者

を得るためのものであり、安全で円滑な交通を確保、沿道や第三者

情報を得ることを目的に点検を行うものである。

自転車通行空間設計１式

第２四半期

への被害の防止を図るため等の維持管理を適切に行うために必要な

本業務は、道路橋の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を

本業務は、東京国道管内の電線共同溝に整備に関する調査及び必要

本業務は、共同溝本体の目視点検を行い、健全度判定や補修設計等

本業務は、歩道橋の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を

ある。

な設計を実施し、合わせて関係機関協議用資料の作成を行うもので

・樹木モニタリング調査　１式

第２四半期

・関係機関協議用資料作成　１式

を行うものである。

共同溝補修設計　１式

目視点検調査結果を踏まえた詳細調査　１式

目視点検調査　１式

第３四半期

早期に発見し、当該施設に必要な措置を特定するために必要な情報

［東京国道事務所］

・地下線化詳細設計　１式

［東京国道事務所］


