
 

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる
場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

２．一般競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

２ - １ 工 事 名 Ｒ７霞ヶ浦導水光ケーブル敷設工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県水戸市地先～茨城県小美玉市地先

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２ 工 事 名 Ｒ７霞ヶ浦導水通信設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県水戸市渡里町～茨城県潮来市潮来地先

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第２四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

簡易型河川情報板　１台

ＣＣＴＶカメラ　１１台

1億円以上　2億円未満

光ケーブル架空敷設　２２ｋｍ

1億円以上　2億円未満

［霞ヶ浦導水工事事務所］

［霞ヶ浦導水工事事務所］

第２四半期

本工事は、余裕期間（フレックス方式）の活用予定工事である。

（工事発注規模）

水位計　９台

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる
場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

３．工事希望型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる
場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

４．指名競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 工 事 名 Ｒ７水戸立坑付属物撤去工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県水戸市河和田町地先

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

バルクヘッド撤去　約２０ｔ

［霞ヶ浦導水工事事務所］

1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

仮設工　　　　　　　　１式

第３四半期

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる
場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。


