

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[霞ヶ浦導水工事事務所]

- | | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 4 - 1 | 業 務 名 | R7 高浜ろ過設備管理運用検討業務 | |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 6ヶ月 | |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、高浜ろ過施設の実稼働に向けた運用方法等の検討を行うものである。
・計画準備 一式
・運用計画検討 一式
・試験運用モニタリング計画 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第3四半期 | |
| 5) | そ の 他 : | | |

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし