

## 1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良5工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 用排水路工 約200m  
 盛土工 約15,000m<sup>3</sup>  
 地盤改良工 約1,000m<sup>3</sup>  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良6工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 用排水路工 約300m  
 道路土工 約15,000m<sup>3</sup>  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7国道158号松本波田道路波田地区改良2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : カルバート工 約30m  
 仮設工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R7国道18号上田B.P国分地区改良4工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上田市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 10,000m<sup>3</sup>  
 排水構造物工 500m  
 舗装工 5,000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2-5 工事名 R7国道18号上田BP蒼久保地区外歩道橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 長野県上田市
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 【蒼久保横断歩道橋】  
鋼単純下路式I桁橋、橋長L=34.0m、歩道橋上部工64t、  
塗装工約1,600m<sup>2</sup>、架設工法:クレーン・ベント架設  
【水管橋】  
逆三角ワーレントラス補剛形式、橋長L=31.0m、上部工約1  
6t、塗装工約350m<sup>2</sup>、架設工法:トラッククレーン架設  
(工事発注規模)  
2億3,000万円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-6 工事名 R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良21工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 50,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 500m  
舗装工 2,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-7 工事名 R7国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1,000m<sup>3</sup>  
橋梁下部 1脚  
仮橋 1橋  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-8 工事名 R7国道20号下諏訪岡谷BP2号橋仮橋設置工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 100m<sup>3</sup>  
仮橋 1橋  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2-9 工 事 名 R7長野出張所管内北部除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上水内郡信濃町～長野県上水内郡信濃町
- 3) 工 事 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 新雪除雪工一式、拡幅除雪工一式、路面整正工一式、圧雪処理工一式、運搬除雪工一式、凍結防止工一式、歩道除雪工一式、安全処理工一式、雪道巡回工一式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-10 工 事 名 R7長野国道中部横断管理設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 中部横断管理設備(機器)1式  
中部横断管理設備設置工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

[長野国道事務所]

- 2-11 工 事 名 R7長野国道管内CCTV設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 事 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は長野国道事務所管内のCCTV設備を更新するものである。  
・CCTV設備 19台  
・ネットワーク設備 19台  
・ラジオ再放送送波設備 1架  
・システムインテグレーション 1式  
・配管・配線 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

## 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R7国道19号宮渚陸橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 宮渚陸橋：路面切削工140m<sup>2</sup>、橋面防水工140m<sup>2</sup>、橋面舗装工140m<sup>2</sup>、伸縮装置取替工18m  
 平田跨線橋：路面切削工150m<sup>2</sup>、橋面防水工150m<sup>2</sup>、橋面舗装工150m<sup>2</sup>、伸縮装置取替工18m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 4 - 2 工 事 名 R7国道19号稲里高架橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 稲里高架橋上り：剥落防止工1204m<sup>2</sup>、伸縮装置取替工34m  
 稲里西オンランプ上り：剥落防止工58m<sup>2</sup>、伸縮装置取替工11m  
 稲里西ランプ橋下り：剥落防止工59m<sup>2</sup>、伸縮装置取替工11m  
 両郡橋：舗装打換工871m<sup>2</sup>、橋面防水工871m<sup>2</sup>、鋼製排水溝取替工168m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし