1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[常陸河川国道事務所]

- 1 - 1 業 務 名 R7日立国道出張所建築改修その他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、日立国道出張所における屋上防水、外壁、建具、給排水衛生設備、空調設備及び電灯設備の改修に係る実施設計業務及び積算業務を行うものである。
・改修実施設計業務 一式
・積算業務 一式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- 4 - 1 業務名 R7常陸河川国道管内道路渋滞対策検討他(その2)業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 本業務は、管内の主要渋滞箇所に関する検討を行うほか、桜川筑西IC関連(延伸)事業の開通後の整備効果分析等を行うものである。
主要渋滞箇所の検討 1式、交通量調査 1式、整備効果分析 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : [常陸河川国道事務所]
- 4 - 2 業務名 R6久慈川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 本業務は、久慈川水系における内外水統合型の水害リスクマップ作成にむけた氾濫解析び図面作成を行う。
・内外水統合型水害リスクマップモデルを用いた氾濫解析 1式
・多段階の浸水想定図、水害リスクマップの作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : [常陸河川国道事務所]
- 4 - 3 業務名 R6那珂川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 本業務は、那珂川水系における内外水統合型の水害リスクマップ作成にむけた氾濫解析び図面作成を行う。
・内外水統合型水害リスクマップモデルを用いた氾濫解析 1式
・多段階の浸水想定図、水害リスクマップの作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : [常陸河川国道事務所]
- 4 - 4 業務名 R6那珂川緊急治水対策プロジェクト事業効果検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 本業務は、常陸河川国道事務所にて実施している那珂川流域治水プロジェクト等について、事業効果を効果的に周知するための広報戦略等の検討を行うものである。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[常陸河川国道事務所]

- 5-1 業務名 R7・R8常陸河川国道管内道路附属物点検（その1）業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約19ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、常陸河川国道事務所（土浦国道出張所、岩瀬国道出張所及び鹿嶋国道出張所）管内における道路附属物の異状を早期に発見し、第三者被害の防止を図る等維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に、道路附属物の定期点検を行うものである。
- ・道路附属物点検 1式
 - ・門型標識等定期点検 1式
- 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5) その他：

[常陸河川国道事務所]

- 5-2 業務名 R7・R8常陸河川国道管内道路附属物点検（その2）業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約19ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、常陸河川国道事務所（水戸国道維持班及び日立国道出張所）管内における道路附属物の異状を早期に発見し、第三者被害の防止を図る等維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に、道路附属物の定期点検を行うものである。
- ・道路附属物点検 1式
 - ・門型標識等定期点検 1式
- 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5) その他：

[常陸河川国道事務所]

- 5-3 業務名 R7常陸河川国道管内橋梁補修設計（その1）業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、常陸河川国道事務所（土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所）管内における補修が必要な橋梁及び横断歩道橋について、補修の目的に沿った最適な補修工法を決定し、工事発注に必要な図面及び報告書を作成するものである。
- ・橋梁補修設計 1式
 - ・横断歩道橋補修設計 1式
- 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5) その他：

[常陸河川国道事務所]

- 5-4 業務名 R7常陸河川国道管内橋梁補修設計（その2）業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、常陸河川国道事務所（水戸国道維持班、日立国道出張所及び岩瀬国道出張所）管内における補修が必要な橋梁及び横断歩道橋について、補修の目的に沿った最適な補修工法を決定し、工事発注に必要な図面及び報告書を作成するものである。
- ・橋梁補修設計 1式
 - ・横断歩道橋補修設計 1式
- 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5) その他：

5. 簡易公募型競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 5-5 業務名 R6 久慈川・那珂川回遊魚産卵調査業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、久慈川・那珂川の代表的な生物であるアユについて、産卵状況調査を行うものである。
・現地踏査 1式
・関係者へのヒアリング 1式
・産卵状況調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5-6 業務名 R7 久慈川定期縦横断測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、久慈川水系における河川管理の基礎資料とするため、縦横断測量及び河川深淺測量を実施し、とりまとめを行うものである。
・河川測量 1式
・深淺測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5-7 業務名 R7 那珂川上流部定期縦横断測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、那珂川水系（上流部）における河川管理の基礎資料とするため、縦横断測量及び河川深淺測量を実施し、とりまとめを行うものである。
・河川測量 1式
・深淺測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5-8 業務名 R7 那珂川下流部定期縦横断測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、那珂川水系（下流部）における河川管理の基礎資料とするため、縦横断測量及び河川深淺測量を実施し、とりまとめを行うものである。
・河川測量 1式
・深淺測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5-9 業務名 R7 常陸河川国道管内道路詳細修正設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、国道6号日立バイパス外における道路詳細修正設計、施工計画検討等を行うものである。
・道路詳細修正設計 5.8km
・施工計画検討（改築4事業）1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 5-10 業務名 R6常陸河川国道管内光ケーブル詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺地先 国道4号から栃木県那須烏山市下境地先 那珂川、および茨城県那珂市下江戸 那珂川から久慈川上流出張所までの光ケーブル経路詳細設計を実施するものである。
- ・現地踏査 1式
 - ・設計計画、設計条件の確認、設計図、数量計算、照査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5-11 業務名 R7泉町地下駐車場管理設備更新詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、一般国道50号泉町地下駐車場に設置されている防災設備更新のための詳細設計、および中央監視設備の概略設計を実施するものである。
- ・自動火災報知設備詳細設計(一式)
 - ・非常警報設備詳細設計(一式)
 - ・中央監視設備概略設計(一式)
 - ・関係機関説明資料等作成(一式)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

6. 標準プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

8. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし