

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 甘田入第 1 1 地区外基盤整備工事
工事地名	茨城県稲敷市甘田入地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	霞ヶ浦河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	002	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	223日間 自 令和 7年 7月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月 8日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	取手地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	霞ヶ浦	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
整地工	1		
河川土工	1		
排水構造物工	1		
地盤改良工	1		
仮設工	1		

3. 予算科目

1) 予算科目： 都市水環境整備事業費	2) 目： 総合水系環境整備事業	3) 目の細分： 附帯工事費	4) 事業名： 常陸利根川
------------------------	---------------------	-------------------	------------------

設計内訳書

工事名	R 7 甘田入第 1 1 地区外基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		146,035,789			
整地工			式	1		128,338			
整地工 (ICT)			式	1		128,338			
基盤整地(切土)(ICT) (11ポント)			m3	100	648.2	64,820			単-1号
基盤整地(盛土)(ICT) (11ポント)		締固め無し	m3	130	488.6	63,518			単-2号
河川土工			式	1		92,835,615			
掘削工(ICT)			式	1		1,112,296			
掘削(ICT) (11ポント)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,500	432.8	1,082,000			単-3号
掘削(ICT) (7ポント)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	70	432.8	30,296			単-4号
盛土工(ICT)			式	1		91,723,319			
サーチャージ盛土(ICT) (11ポント)		締固め無し	m3	14,500	407	5,901,500			単-5号
サーチャージ盛土(ICT) (4ポント)		締固め無し	m3	16,900	407	6,878,300			単-6号

設計内訳書

工事名	R 7 甘田入第 1 1 地区外基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カーチャーシ盛土(ICT) (7ポイント)		締固め無し	m3	20,600	407	8,384,200			単-7号
土砂等運搬 (西の洲21Y~11ポイント)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,450,469			内-1号
土砂等運搬 (西の洲20Y~4ポイント)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		13,259,820			内-2号
土砂等運搬 (西の洲20Y~7ポイント)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		18,591,450			内-3号
積込(ルーズ) (西の洲21Y)(11ポイント)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,492,200			内-4号
積込(ルーズ) (西の洲20Y)(4ポイント)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,203,030			内-5号
積込(ルーズ) (西の洲20Y)(7ポイント)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		5,098,350			内-6号
土材料(耕作土) (11ポイント)			式	1		22,464,000			内-7号
排水構造物工			式	1		123,264			
排水工			式	1		123,264			
素掘排水路 (11ポイント)		W1=1500 W2=500 H=500	m	720	171.2	123,264			単-8号
地盤改良工			式	1		32,796,387			

設計内訳書

工事名	R 7 甘田入第 1 1 地区外基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パーカルトレーン工		式	1		32,796,387				
プレファブリケイットパーカルトレーン (11ポイント)	d=1.2 先端アンカー強化型 長さ(打設長) 32.3m	本	3,771	8,697	32,796,387			単-9号	
仮設工		式	1		20,152,185				
工事用道路工		式	1		15,781,805				
敷鉄板 (工事用道路 11ポイント)	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		5,935,108			内-8号	
敷鉄板 (組立て 11ポイント)	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		3,276,143			内-9号	
敷鉄板 (工事用道路 4ポイント)	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		1,928,343			内-10号	
敷鉄板 (工事用道路 7ポイント)	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		4,642,211			内-11号	
水替工		式	1		737,530				
ポンプ排水 (11ポイント)	0以上120(m3/h)未満 1 0m 作業時排水	式	1		737,530			内-12号	
交通管理工		式	1		3,632,850				
交通誘導警備員		式	1		3,632,850			内-13号	

設計内訳書

工事名	R 7 甘田入第 1 1 地区外基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		146,035,789			
共通仮設費			式	1		55,125,084			
共通仮設費			式	1		44,903,084			
運搬費			式	1		40,785,084			
重建設機械分解組立輸送費		ペーパードレン打機(長尺)	式	1		9,252,000			内-14号
仮設材運搬費 (11ポイント)			式	1		17,746,980			内-15号
仮設材運搬費 (4ポイント)			式	1		4,399,788			内-16号
仮設材運搬費 (7ポイント)			式	1		9,386,316			内-17号
技術管理費			式	1		2,790,000			
システム初期費(ICT)			式	1		2,790,000			内-18号
現場環境改善費(率計上)			式	1		1,328,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		10,222,000			

設計内訳書

工事名	R 7 甘田入第 1 1 地区外基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		201,160,873			
現場管理費			式	1		45,804,000			
工事原価			式	1		246,964,873			
一般管理費等			式	1		37,485,127			
工事価格			式	1		284,450,000			
消費税相当額			式	1		28,445,000			
工事費計			式	1		312,895,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 土砂等運搬
(西の洲21Y~11ホント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	6, 010	906. 9	5, 450, 469			
合 計					5, 450, 469			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 土砂等運搬
(西の洲20Y⁴ボ⁴ント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	16, 870	786	13, 259, 820			
合 計					13, 259, 820			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

土砂等運搬

(西の洲20Y~7ホント)

單價使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 積込(ルーズ)
(西の洲21Y)(11ポント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	6, 000	248. 7	1, 492, 200			
合 計					1, 492, 200			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 積込(ルーズ)
(西の洲20Y)(4ホント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	16, 900	248. 7	4, 203, 030			
合 計					4, 203, 030			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 積込(ルーズ)
(西の洲20Y)(7ホント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	20, 500	248. 7	5, 098, 350			
合 計					5, 098, 350			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 土材料(耕作土)
(11ポント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂(埋戻し用)	(ほぐし状態)	m 3	7, 200	3, 120	22, 464, 000			
合 計					22, 464, 000			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書

敷鉄板

(工事用道路 11ポンド)

单価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 敷鉄板
(組立ヤード 11ポンド)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	3, 010	433. 1	1, 303, 631			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 58日 無 有	枚	324	6, 088	1, 972, 512			
合 計					3, 276, 143			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 10号内訳書 (工事用道路 4mノット)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 672	433. 1	724, 143			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 65日 無 有	枚	180	6, 690	1, 204, 200			
合 計					1, 928, 343			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 敷鉄板 (工事用道路 7㍑ント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	3, 567	433. 1	1, 544, 867			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 81日 無 有	枚	384	8, 066	3, 097, 344			
合 計					4, 642, 211			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 ポンプ排水
 (11ポンプ)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	94, 400	188, 800			
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	39	14, 070	548, 730			
合 計					737, 530			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	207	17, 550	3, 632, 850			
合 計					3, 632, 850			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) PVD打機(機械60t以下、長尺)	回	2	3, 183, 000	6, 366, 000			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	回	2	1, 443, 000	2, 886, 000			
合 計					9, 252, 000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 15号内訳書 (11ポイント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 56.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2,329	6,120	14,253,480			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1,164.5	3,000	3,493,500			
合 計					17,746,980			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 16号内訳書 (4ポント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 55. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	577. 4	6, 120	3, 533, 688			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	288. 7	3, 000	866, 100			
合 計					4, 399, 788			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 17号内訳書 (7ポイント)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 56. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1, 231. 8	6, 120	7, 538, 616			
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(往復分)	t	615. 9	3, 000	1, 847, 700			
合 計					9, 386, 316			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	ﾊﾞｯｸｳｯﾄﾞ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	式	1		548, 000			
システム初期費 (I C T)	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	式	1		548, 000			
システム初期費 (I C T)	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	式	1		548, 000			
システム初期費 (I C T)	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	式	1		548, 000			
合 計					2, 790, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	基盤整地(切土)(ICT) (11ボント)		単位	m3	数量	1	単価	648. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤整地(切土)(ICT)			m3	1	648. 2	648. 2		
計						648. 2		
単価						648. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	基盤整地(盛土)(ICT) (11ボント)	締固め無し	単位	m3	数量	1	単価	488. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤整地(盛土)(ICT)		締固め無し	m3	1	488. 6	488. 6		
計						488. 6		
単価						488. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	掘削(ICT) (11ボント)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	432. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	432. 8	432. 8		
計						432. 8		
単価						432. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT) (7ボント)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	432. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	432. 8	432. 8		
計						432. 8		
単価						432. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	サ-チャ-ジ°盛土 (ICT) (11ボ°ント°)	締固め無し	単位	m3	数量	1	単価	407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サ-チャ-ジ°盛土 (ICT)		締固め無し	m3	1	407	407		
計						407		
単価						407	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	サ-チャ-ジ°盛土 (ICT) (4ボ°ント°)	締固め無し	単位	m3	数量	1	単価	407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サ-チャ-ジ°盛土 (ICT)		締固め無し	m3	1	407	407		
計						407		
単価						407	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一7号	サ-チャ-シ°盛土 (ICT) (7ホ°ント°)	締固め無し	単位	m3	数量	1	単価 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サ-チャ-シ°盛土 (ICT)		締固め無し	m3	1	407	407	
計						407	
単価						407	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一8号	素掘排水路 (11ホ°ント°)	W1=1500 W2=500 H=500	単位	m	数量	100	単価 171. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オ-プ°ソカッ ト 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	50	342. 4	17, 120	
計						17, 120	
単価						171. 2	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	プレファブリケイティブハーチカルレーン (11ボルト)	d=1.2 先端アンカー強化型 長さ(打設長) 32.3m	単位	本	数量	1	単価	8,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m超40m以下 32.3m	本	1	8,697	8,697		
計						8,697		
単価						8,697	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基盤整地(切土) (ICT)		単位	m3	数量	100	単価	648. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人		30, 600	734		
	フルタイム運転	[湿地・ICT施工対応型・排ガス対策(2011年規制)] 16t級	日		111, 800	53, 664		
	ICT建設機械経費賃料加算額		日		21, 710	10, 420		
	諸雑費（まるめ）		式			2		
	計					64, 820		
	単価					648. 2	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基盤整地(盛土)(ICT)	締固め無し	単位	m3	数量	100	単価	488. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人		30, 600	795		
	フルト-サ-運転	[湿地・ICT施工対応型・排ガス対策(2011年規制)] 16t級	日		111, 800	40, 248		
	ICT建設機械経費賃料加算額		日		21, 710	7, 815		
	諸雑費（まるめ）		式			2		
	計					48, 860		
	単価					488. 6	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	サ-チャ-シ°盛土 (ICT)	締固め無し	単位	m3	数量	100	単価	407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人		30, 600	642		
	フルト-サ°運転	[湿地・ICT施工対応型・排カ°ス対策 (2011年規制)] 16t級	日		111, 800	33, 540		
	ICT建設機械経費賃料加算額		日		21, 710	6, 513		
	諸雑費（まるめ）		式			5		
	計					40, 700		
	単価					407	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PVD工	30m超40m以下 32. 3m	単位	本	数量	100	単価	8, 697
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 029	30, 600	31, 487		
	特殊作業員		人	1. 029	26, 724	27, 498		
	普通作業員		人	1. 029	25, 398	26, 134		
	ドレーン材		m	3, 411. 2	135	460, 512		
	先端アンカー	強化型	個	104	370	38, 480		
	プレファブリケイティッドハーチカルトレン打機運転	30m超40m以下	日	1. 029	277, 500	285, 547		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					869, 700		
	単価					8, 697	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	433. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	30, 600	9, 027		
	とび工		人	0. 295	31, 008	9, 147		
	普通作業員		人	0. 295	25, 398	7, 492		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 390	17, 225		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		419		
	計					43, 310		
	単価					433. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 112日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	9,632	9,632		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10,740		
	単価					10,740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 58日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	4,988	4,988		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,088		
	単価					6,088	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 65日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096 mm	枚	1	5,590	5,590		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,690		
	単価					6,690	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 81日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,066
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096 mm	枚	1	6,966	6,966		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,066		
	単価					8,066	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	94, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 600	15, 300		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 724	2, 672		
	普通作業員		人	2	25, 398	50, 796		
	バックホウ運転		日	0. 5	51, 250	25, 625		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					94, 400		
	単価					94, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 724	3, 741		
工事用水中ポンプ運転			日	1	537	537		
発動発電機運転			日	1	9, 130	9, 130		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		662		
計						14, 070		
単価						14, 070	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17, 544	17, 544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 550		
	単価					17, 550	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) PVD打機(機械60t以下、長尺)	単位	回	数量	1	単価	3, 183, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	26, 724	427, 584		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 2 0 t 吊	日	2	189, 000	378, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	2. 4	88, 000	211, 200		
運搬費等率 213%			式	1		2, 165, 749		
諸雑費（まるめ）			式	1		467		
計						3, 183, 000		
単価						3, 183, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 443, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	26, 724	114, 913		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			7 0 t 吊	日	1. 5	118, 000	177, 000	
運搬費等率 394%			式	1		1, 150, 137		
諸雑費（まるめ）			式	1		950		
計						1, 443, 000		
単価						1, 443, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 56.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 60kmまで	t	1	6, 120	6, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 120		
単価						6, 120	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 55.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 60kmまで	t	1	6, 120	6, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 120		
単価						6, 120	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 56.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 60kmまで	t	1	6, 120	6, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 120		
単価						6, 120	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ブルドーザ 運転	[湿地・ICT施工対応型・排ガス対策(2011年規制)] 16t級	単位	日	数量	1	単価	111, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人		29, 988	29, 988		
	軽油		L		151	13, 288		
	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	1 6 t 級	日		41, 000	68, 470		
	諸雑費（まるめ）		式			54		
	計					111, 800		
	単価					111, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ICT建設機械経費賃料加算額		単位	日	数量	1	単価	21, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T 建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ I C T 施工対応型）	日		13, 000	21, 710		
	諸雑費（まるめ）		式			0		
	計					21, 710		
	単価					21, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ブルドーザ 運転	[湿地・ICT施工対応型・排ガス対策(2011年規制)] 16t級	単位	日	数量	1	単価	111, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人		29, 988	29, 988		
	軽油		L		151	13, 288		
	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	1 6 t 級	日		41, 000	68, 470		
	諸雑費（まるめ）		式			54		
	計					111, 800		
	単価					111, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ICT建設機械経費賃料加算額		単位	日	数量	1	単価	21, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T 建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ I C T 施工対応型）	日		13, 000	21, 710		
	諸雑費（まるめ）		式			0		
	計					21, 710		
	単価					21, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ブルドーザ 運転	[湿地・ICT施工対応型・排ガス対策(2011年規制)] 16t級	単位	日	数量	1	単価	111, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人		29, 988	29, 988		
	軽油		L		151	13, 288		
	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	1 6 t 級	日		41, 000	68, 470		
	諸雑費（まるめ）		式			54		
	計					111, 800		
	単価					111, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ICT建設機械経費賃料加算額		単位	日	数量	1	単価	21, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T 建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ I C T 施工対応型）	日		13, 000	21, 710		
	諸雑費（まるめ）		式			0		
	計					21, 710		
	単価					21, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機運 転	30m超40m以下	単位	日	数量	1	単価	277, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 988	29, 988		
軽油			L	95	151	14, 345		
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機		湿地型 打設長 3 0 ～ 4 0 m	供用日	1. 84	115, 000	211, 600		
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機		施工管理装置	供用日	1. 84	11, 700	21, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						277, 500		
単価						277, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
	軽油		L	119	151	17, 969		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	9, 840	10, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					58, 390		
	単価					58, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
	軽油		L	45	151	6, 795		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	9, 840	14, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					51, 250		
	単価					51, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	448	537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					537		
	単価					537	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	151	6, 946		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	1, 820	2, 184		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 130		
	単価					9, 130	円／日	

R 7 甘田入第 1 1 地区外基盤整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	146,035,789
(2) 共通仮設費 -----	55,125,084
(3) 純工事費 -----	201,160,873

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	45,804,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	246,964,873
-----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	37,485,127
------------------------	------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	284,450,000
-----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	28,445,000
-------------------	------------

(12) 請負工事価格 -----	312,895,000
-------------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	284,450,000
--------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	283,778,000
-------------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	257,980,000
---------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	37,489,267
-------------------------	------------